Krakow, dnia 15.02.2023 r.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC)I WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ MODYFIKACJA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej
progdw unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710) na ,Budowe drég kategorii gminnej w klasie dojazdowej
wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz
przebudowy i zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury podziemnej w rejonie ulicy Igotomskiej w
Krakowie - dojazd do Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie zlokalizowanego na
dziatce 1/169 obr. 20 j.ew. Krakéw Nowa Huta.” (nr sprawy TZ/EG/1/2023).

Zamawiajacy informuje, iz w dniach od 02.02.2023 r. do 14.02.2023 r. do siedziby Spétki wptynety
wnioski od Wykonawcow o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zwanej dalej ,,SWZ”. Ponizej
przedktadamy tres¢ zapytan oraz tre$é udzielonych odpowiedzi.

Tre$¢ zapytania nr 1:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi korzystajacych z przejazdu, majgc szczegélnie na uwadze to, ze przejazd
kolejowy znajduje sie w miedcie, proponuje sig, uzupetnienie wymogdéw dotyczacych przejazdu o koniecznoéé¢
zastosowania przejazdu z ukrytym ztobkiem, brak ztobka spowoduje znaczny wzrost bezpieczeristwa osdb

korzystajacych z przejazdu. Ponizej zdjecie wyzej opisanego rozwigzania.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 1:

Zamawiajgcy informuje, ze projekt uzyskat pozytywna opinig Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie
ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.
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Treé¢ zapytania nr 2:

W nawigzaniu do §4 ust. 1 pkt. 2) wzoru Umowy, wnosimy o okreslenie terminu wykonania robét budowlanych
w miesigcach, w miejsce obecnie wprowadzonej daty dziennej. Wykonawca wskazuje, ze tak sformutowany
termin wykonania ulega proporcjonalnemu skréceniu w czasie trwania postgpowania przetargowego, na co
Wykonawca nie ma zadnego wplywu, zwtaszcza w przypadku ewentualnego postepowania odwotawczego,
ktére moze by¢ bardzo czasochtonne. Zgodnie z art. 436 Pzp, elementem koniecznym umowy jest planowany
termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych (...) okreslony w dniach, tygodniach, miesigcach lub
latach, chyba ze wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywnq przyczyng. W SWZ ani
projekcie Umowy Zamawiajgcy nie wskazat szczegdlnych, obiektywnych przestanek uzasadniajacych
wprowadzenie do umowy daty dziennej, w zwigzku z czym wnosimy o dostosowanie brzmienia umowy do
przepisdw ustawy lub wskazanie przestanek przyjecie ww. daty.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 2:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Tres¢ zapytania nr 3:

Wykonawca wnosi 0 zmiane §6 ust. 4 pkt. 1) wzoru Umowy poprzez wykreslenie obowigzku uzyskania
podpiséw wszystkich podwykonawcéw/dawcéw/ustugodawcdw na wykazie, ktdry winien by¢ zataczony do
faktury Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, ze tak sformutowany obowigzek jest nieuzasadniony a finalnie
dalece  problematyczny lub  nawet niemozliwy do  wykonania, gdyz przedstawiciele
podwykonawcdw/dostawcdw/ustugodawcow moga by¢ zlokalizowani w réznych czesciach Polski, a nawet
poza nig, dlatego tez uzyskanie ich podpiséw na jednym dokumencie stanowi¢ moze przeszkode w wyptacie
wynagrodzenia w oparciu o przestanke catkowicie niezalezng od Wykonawcy, co w odczuciu Wykonawcy jest
nadmierne i krzywdzace. Wykaz taki winien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, zas do faktury
zostang dotaczone pozostate dokumenty podpisane bezposrednio przez przedstawicieli wszystkich
podwykonawcdw, co jest standardowym tokiem postepowania w ramach zaméwien publicznych.

Treéé odpowiedzi na zapytanie nr 3:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Tres¢ zapytania nr 4:
W nawigzaniu do §6 ust. 4 pkt. 3) wzoru Umowy wnosimy o potwierdzenie, ze o$wiadczenia majg obejmowac
wytacznie ptatnosci wymagalne w dniu ich ztozenia.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 4:
Zamawiajacy potwierdza, iz o$wiadczenia maja obejmowad wytgcznie ptatnosci wymagalne w dniu ztozenia
o$wiadczenia.

Tresé¢ zapytania nr 5:

Wykonawca wnosi o ograniczenie obowigzku przedktadania uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, wskazanego w §7 ust. 13 wzoru Umowy, do umdéw o wartosci powyzej 50 000,00 zt
brutto. Wykonawca wskazuje, ze obowigzek przekazywania wszystkich uméw jest nadmierny i nieuzasadniony
przedmiotowym zamdéwieniem. Ustawodawca w art. 464 ust. 8 pzp doprecyzowat, ze obowigzek taki dotyczy
uméw o wartodci powyzej 50 000,00 zt, co miato na celu zmniejszenie ilosci dokumentdw przekazywanych
Zamawiajacemu o niskiej wartosci i zakresie, co pozostaje bagatelne dla ustalenia solidarnej odpowiedzialnosci
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Zamawiajacego, zwlaszcza, ze w toku realizacji zamdwienia wystepuje szereg drobnych zamdéwien na ustugi i
dostawy, nie majgcych istotnego charakteru.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 5:
Zamawiajacy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
Publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.)zwanej dalej ,,ustawg Pzp” modyfikuje tre$é § 7 ust. 13 umowy.

W § 7 ust. 13 umowy Jest:

~Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartoéé.”

§ 7 ust. 13 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

~Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci powyzej 50 000 zt, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez
wzgledu na jej wartosé.”

Tresé¢ zapytania nr 6:
Wykonawca wnosi o wykreslenie w §9 ust. 5 formy doreczenia telefaksem z uwagi na sporadyczne uzytkowanie
takiego srodka komunikacji oraz czeste problemy z doreczeniem tg forma.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 6:
Zamawiajgcy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treéé § 9 ust. 5 umowy.

W § 9 ust. 5 umowy jest:
~Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy (biezgca
korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, bedq podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedq przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem lub drogq elektroniczng i, na
nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego: Faks: ..........u..... , E-mails ..
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- dla Wykonawcy: FAKS: ........cvvee, EEMQIl: oo,

§ 9 ust. 5 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
~Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy (biezqca
korespondencja robocza) z zastrzeieniem ust. 6, bedg podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie lub droggq elektroniczng i, na nastepujgce
adresy:

- dla Zamawiajgcego:  E-mail: ......................

”

- dla Wykonawecy: E-mQil: e,

Tre$é zapytania nr 7:

W §11 ust. 5 wzoru Umowy Zamawiajgcy ustanowit 30% limit kar umownych. Wykonawca wskazuje, ze limit
kar umownych jakimi moze obcigzy¢ Zamawiajacy wykonawce jest razaco wygérowany i nieuzasadniony w
swietle okolicznosci niniejszego postepowania. Ustalanie limitu kar umownych na poziomie 30 % ceny
ofertowej bezzasadnie podrozenie oferty wykonawcy, z uwagi na koniecznoéé¢ wliczenia ryzyka zapftaty
nadmiernie wygérowanych kar umownych, co w Zaden sposdb nie przektada sig na zapewnienie najlepszej
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jakoéci robdt budowlanych oraz stanowi zbytnie obcigzenie finansowe wykonawcy w zaistniatej sytuacji
gospodarczo-polityczne] oraz stanowi naruszenie zasady uzyskania najlepszych efektéw zamowienia.
Wykonawca podnosi, ze limitem kar powinna by¢ kara umowna za odstgpienie od umowy, ktérg Zamawiajgcy
ustalit na uczciwymi poziomie 10% ceny ofertowe;.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 7:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Tres¢ zapytania nr 8:

Wykonawca wskazuje, ze w §10 ust. 1 pkt. 2) lit. f) — i) wzoru Umowy Zamawiajacy ustanowit kary umowne na
razgco wysokim poziomie. Razgco wygdrowana kara umowna to zaréwno sytuacja, gdy zachwiana zostanie
relacja pomiedzy wysokoscig wynagrodzenia za wykonanie zobowigzania a wysokoscig kary umownej
zastrzezonej za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu opdznienia, jak i wtedy,
gdy zachwiany zostat stosunek wysokosci zastrzezone] kary umownej do wysokosci doznawanej szkody. Kara
umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzezonym w okreslonej wysokosci i nie moze prowadzi¢
do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajacego, a z potencjalnie taka sytuacja bedziemy mieli do czynienia
przy pozostawieniu kar na obecnym poziomie. Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do wiasciwie
jednostronnego okredlenia tresci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, nie moze swego prawa
podmiotowego naduzywaé. Okreélajac tre$¢ umowy w sprawie zamdwienia publicznego musi jednak miec na
uwadze ograniczenia wynikajace z art. 353! k.c. oraz art. 5 k.c., zgodnie z ktérym nie mozna czyni¢ ze swego
prawa uzytku, ktdry bytby sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
wspotzycia spotecznego. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o ustalenie wysokosci kar za naruszenia w zakresie
podwykonawcéw na poziomie 5 000,00 zt za dane naruszenie, ktdra to wartos¢ nie odbiega od kar ustalanych
w tozsamych postepowaniach przetargowych.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 8:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Treé¢ zapytania nr 9:

W §11 ust. 1 pkt. 2) lit. b)-c) wzoru Umowy Zamawiajacy ustalit kary za zwtoke w wykonaniu catosci Przedmiotu
Umowy oraz w usunieciu wad w wysokoséci 0,2% ceny ofertowej. Wykonawca wskazuje, ze ww. podstawy
naliczenia kary znacznie réznig sie dolegliwoscig i ewentualnym poniesieniem szkody przez Zamawiajacego, a
co za tym idzie, nieuzasadnionym jej aby sankcjonowac je karg umowng w takiej samej wysokosci — wszakze
wykonane catosci zamdwienia i zwtoka w usunigciu wady (czesto niewielkiej i niemajgcej wptywu na mozliwosc
uzytkowania Przedmiotu Umowy) nalezg do zupetnie innej kategorii przewinienia. W konsekwencji
powyzszego, Wykonawca wnosi o zmiane §11 ust. 1 pkt. 2) lit.c) wzoru Umowy oraz ustalenie kary umownej
za zwtoke w usunieciu wady w wysokosci 0,05% ceny ofertowe;j.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr9:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Tres$¢ zapytania nr 10:

W zakresie §6a ust. 3 wzoru Umowy, Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy pod pojeciem, ze waloryzacja
zostanie dokonana , jednorazowo” Zamawiajacy rozumie brak mozliwosci waloryzacji czg$ci niewykonanej, jesli
wykonanie Przedmiotu Umowy przedtuzy sig powyzej 12 miesigcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?



Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 10:

PowyZszy zapis oznacza, ze waloryzacja wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana jeden raz po uptywie 6 miesiecy
od daty podpisania umowy i dotyczy¢ bedzie niezrealizowanego zakresu przedmiotu zamdwienia czyli w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 3
umowy Wynagrodzenie to nie bedzie waloryzowana po raz drugi.

Treé¢ zapytania nr 11:
W ogtoszenia termin zakoriczenia robdt: 11.30.2023. Jak bardzo sg Parfistwo w stanie przesunaé termin
zakohczenia robdt?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 11:
Zamawiajacy informuje, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Tres$¢ zapytania nr 12:
Czy mozna otrzymac projekty lub choéby pzt/plan sytuacyjny branzy drogi w wersji edytowalnej (dwg)?

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 12:
Nie

Tre$¢ zapytania nr 13:
Realizujemy rdzne inwestycje z ****(np. przebudowa ul. ¥********* srrehyudowa ul, ¥**¥*****++ _ hudowa
JeEmMy YC) p.-p p

fragmentu drogi w rejonie ul, ******x¥¥% of | Fk*kEx**X*X rozbudowa ul. *********% Hrrabudowa ul.
**********)

Do przetargu chcemy sie powotaé na budowe drogi przy ulicy ********** ty|ko nie spetniamy jednego w
wymogow dot. dopuszczenia do przetargu.

Wybudowana droga ma 485mb. llos¢ asfaltéw, kostki, oswietlenia spetnia wymogi.

llo$¢ wybudowanej kanalizacji deszczowej okoto 598mb, z tym, ze w $rednicy 800mm i wiecej to ok. 230mb.
llosci dla ww inwestycji:

DN 1200: 43,95mb

DN 800: 185,02mb

DN 500: 189,51mb

DN 400: 179,57mb

Czy w takiej sytuacji jest mozliwe dopuszczenie nas do przetargu?
Prosze o odpowied?, nie wiem czy mamy szykowac oferte.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 13:
Zamawiajacy uzna, iz wykonawca spetnia ww. warunek uczestnictwa gdy wykaze, iz wykonat zamdéwienia, ktdre
spetnig wszystkie wymagania wskazane w tresci SWZ,

Tres¢ zapytania nr 14:
Czy sterowanie ruchem kolejowym jest w zakresie przetargu? Brak przedmiaru oraz dokumentacji na ten
zakres.



Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 14:

Przedmiotem zamdwienia nie sg objete nastepujgce rodzaje robdt objetych decyzjg ZRID:

- budowa systemu SRK z wyjatkiem ufozenia na terenie prowadzonych robot rur ostonowych pod przyszie
sieci i instalacje

Treé¢ zapytania nr 15:
Czy droga objeta przetargiem byta uzytkowana, czy nalezy zachowac przejezdnosé drogi w czasie wykonywania
prac?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 15:
W trakcie realizacji prac nalezy zapewni¢ dostep do przyleglych nieruchomosci.

Treéé zapytania nr 16:
Prosimy o przekazanie uzgodnienia RU.461.2.715.2022(1) z dnia 20.04.2022 r.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 16:
Uzgodnienie zostanie przekazane wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Tres¢ zapytania nr 17:
Prosimy o potwierdzenie, ze kabel zasilajacy (YAKXS 4x120) szafe sterowania oswietleniem jest poza zakresem
oferty.
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Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 17:
Kabel zasilajgcy szafe sterowania o$wietleniem jest poza zakresem zamdwienia.

Tre$é zapytania nr 18:
Prosimy o informacje czy znaki drogowe w ciggu ulicy Igotomskiej wchodzg w zakres wyceny (np. znak B-33)?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 18:
Znaki drogowe w ciggu ulicy Igotomskiej nie sg objete zakresem zamowienia.
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Treé¢ zapytania nr 19:
Prosimy o informacjg czy znak D4-a, ktéry zostat ujety w tabeli przedmiarowej natomiast nie zostat pokazany
na rysunku Organizacja ruchu wariant Il jest objety zakresem wyceny.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 19:
Znak D-4a jest objety zakresem zamoéwienia.

Treé¢ zapytania nr 20:
Prosimy o udostepnienie badar geologicznych dotyczacych przedmiotowego terenu inwestycji.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 20:
Opinia geotechniczna znajduje sie w Projekcie Architektoniczno- Budowlanym ktéry stanowi zat. Nr 2 do SWZ,
Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia ,Dokumentacje badan podtoza gruntowego — Projekt geotechniczny”

Treé¢ zapytania nr 21:
Prosimy o informacje, czy zakres wycinki zostat zrealizowany i czy pozostaty jakie$ drzewa do wyciecia.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 21:

Zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki drzew i krzewdw natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do wykarczowania i usuniecia pozostatosci po wycince drzew i krzewdw w zakresie objetym
przedmiotem zamdwienia .

Tres¢ zapytania nr 22:

SWZ, pkt 9 e), tiret trzeci —wymagania dla osoby przewidziane]j na stanowisko kierownika robét elektrycznych:
- prosimy o potwierdzenie, ze pod pojeciem ,wykonania sieci energetycznej” Zamawiajacy rozumie takze
wykonanie przytacza do budynku.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 22:
Zamawiajacy informuije, iz pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Treé¢ zapytania nr 23:

Czy zakres niniejszego zaméwienia obejmuje wykonanie robdt polegajacych na zabezpieczeniu przejazdu
kolejowo-drogowego w urzadzenia sterowania ruchem kolejowym oraz monitoringu?

Jedli tak, to prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowe;.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 23:
Przedmiotem zamowienia objete jest wykonanie zasilania dla przysztych systemdw i zasilenie bram w ramach
systemu CCTV oraz utozenie na terenie prowadzonych robdt rur ostonowych pod przyszte sieci i instalacje

Treé¢ zapytania nr 24:

SWZ, pkt 9 d), tiret czwarty — wymagania dla kanalizacji deszczowej:

- prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy rozumie w tym punkcie budowe kanalizacji deszczowe] o dtugosci
min. 300 m i dn min. 800 mm.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 24:
Tak



Tres¢ zapytania nr 25:

Str. 42 pdf'a.

Przedmiotem umowy nie sg objete wycinka drzew i krzewdw
Str. 51 pdf'a.

Punkt 4.7 wykonawca dokona wycinki drzew i krzewdw.

Czy zakresem inwestycji objeta jest wycinka drzew i krzewéw?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 25:

Zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki drzew i krzewdw natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do wykarczowania i usuniecia pozostatosci po wycince drzew i krzewdw w zakresie objetym
przedmiotem zamowienia .

Tre$é zapytania nr 26:
W projekcie jest zaznaczony "Przyfgcz elektroenergetyczny wg odrebnego postepowania”. Zostawié rure
ostonowga? Nic nie uwzglednial?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 26:
Wskazany przytacz jest przedmiotem zamdwienia odrebnego zamowienia.

Tres¢ zapytania nr 27:
Sie¢ sterowania ruchem kolejowym jest wyfgczona z zapytania.
Co z siecig elektroenergetyczng zasilania rogatek, telewizji przemystowej, sygnalizatora?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 27:

Przedmiotem zamowienia nie sg objete nastepujgce rodzaje robdt objetych decyzjg ZRID:
- budowa systemu SRK z wyjatkiem utozenia rur ostonowych pod przyszte sieci i instalacje
- budowa systemu CCTV z wyjatkiem budowy zasilania bram

Treé¢ zapytania nr 28:

Dotyczy: Zatgcznik nr 15 do SWZ Wymagania dla polisy OC oraz CAR/EAR dotyczacej ubezpieczenia ryzyka
budowy Ust. 2. Pkt j) — franszyzy redukcyjne. W puncie jest sprzecznos¢ pomiedzy kwotami wyrazonymi
cyframi i wyrazonymi stownie. Prosimy o potwierdzenie, ktére kwoty sa prawidtowe.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 28:
Zamawiajacy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje tresé ust. 2 pkt j lit. 1 oraz

lit. 2 zatgcznika nr 15 do SWZ (Wymagania dla polisy OC oraz CA/EAR dotyczacej ubezpieczenia ryzyka budowy).

W ust 2 pkt j lit. 1 oraz lit. 2 zatgcznika nr 15 do SWZ jest:
2. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, musi spetnia¢ wszystkie nizej opisane warunki:

(..)

i} Do umowy ubezpieczenia moga zosta¢ wprowadzone nastepujace franszyzy redukcyjne o

maksymalne] wysokosci:
= w odniesieniu do szkdd rzeczowych — 1.000,00 (dziesieé¢ tysiecy 00/100) zt z tytutu kazdego
wypadku ubezpieczeniowego;
. w odniesieniu do czystych strat finansowych — 10% wartosci odszkodowania nie mniej niz
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3.000,00 (dziesiec tysiecy 00/100) zt z tytutu kazdego wypadku ubezpieczeniowego.

Ust. 2 pkt j lit. 1 oraz lit. 2 zatacznika nr 15 do SWZ otrzymuje brzmienie:
2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi spetnia¢ wszystkie nizej opisane warunki:
(...)
j). Do umowy ubezpieczenia moga zosta¢ wprowadzone nastgpujace franszyzy redukcyjne o
maksymalnej wysokosci:
= w odniesieniu do szkdd rzeczowych — 10.000,00 (dziesig¢ tysigcy 00/100) zt z tytutu kazdego
wypadku ubezpieczeniowego;
= w odniesieniu do czystych strat finansowych — 10% wartosci odszkodowania nie mniej niz
3.000,00 (trzy tysigce 00/100) zt z tytutu kazdego wypadku ubezpieczeniowego.

()

Tres¢ zapytania nr 29:

Dotyczy: Zatgcznik nr 15 do SWZ Szczegdtowe warunki i wymagania wobec Wykonawcy dot. ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montazowych (CAR) Ust. 6 pkt o) Prosimy o podwyzszenie dopuszczalnej (maksymalnej)
kwoty franszyzy redukcyjnej do wysokosci 20.000 PLN, a dla szkéd z klauzuli czedci wadliwych: 10% wartosci
szkody min. 20.000 PLN. Zwracamy uwage, ze zgodnie z powszechnie i bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa (kodeks cywilny), to Wykonawca jest strong, ktdra co do zasady bedzie ponosi¢ koszt
franszyzy, zatem Wykonawca bedzie dazy¢ do uzyskania oferty ubezpieczenia przy jak najnizszej franszyzie
dostepnej na rozsadnych handlowo warunkach, jednak rezultat wstepnych rozméw z zaktadami ubezpieczen
w kwestii wykonalnosci okreslonych w SWZ wymogach skutkuje zgtoszeniem wniosku jw.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 29:

Zamawiajacy informuje, iz dziatajac zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje tre$¢ ust. 6 pkt o zatacznika
nr 15 do SWZ (Szczegétowe warunki i wymagania wobec Wykonawcy dot. ubezpieczenia ryzyk budowlano —
montazowych (CAR).

W ust 6 pkt o) 2 zatacznika nr 15 do SWZ jest:
6. Zakres ubezpieczenia - standardowy zakres ochrony ubezpieczenia CAR powinien uwzgledniaé
nastepujace klauzule rozszerzajace zakres ubezpieczenia (w rozumieniu standardu Munich Re):

()

o) Franszyza redukcyjna nie powinna by¢ wyzsza niz 5 000 PLN w kazdej szkodzie, a dia szkéd z klauzuli
czesci wadliwych nie powinna by¢ wyzsza niz 10% wartosci szkody min. 5 000 PLN.

(...)
Ust 6 pkt 0) 2 zatacznika nr 15 do SWZ otrzymuije brzmienie:
6. Zakres ubezpieczenia - standardowy zakres ochrony ubezpieczenia CAR powinien uwzglednia¢
nastepujace klauzule rozszerzajgce zakres ubezpieczenia (w rozumieniu standardu Munich Re):
()
o) Franszyza redukcyjna nie powinna byc¢ wyzsza niz 20 000 PLN w kazdej szkodzie, a dla szkdd z
klauzuli czesci wadliwych nie powinna by¢ wyzsza niz 10% wartosci szkody min. 20 000 PLN.

()
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Tresé¢ zapytania nr 30:

Prosze o:
1. Udostepnienie dokumentacji badanh podtoza gruntowego.
2. Udostepnienie rysunkow w formacie DWG
3. Udostepnienie przedmiaréw w formacie EXCEL

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 30:

Ad.1: Opinia geotechniczna znajduje sie w Projekcie Architektoniczno- Budowlanym ktory stanowi zat. Nr 2 do
SWz, Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepnia ,,Dokumentacje badari podfoza gruntowego — Projekt
geotechniczny

Ad.2: Nie

Ad. 3: Nie.

Treé¢ zapytania nr 31:
Zwracam sie z proéba o wyjasnienia - ogrodzenia — brak rysunku dotyczgcego posadowienia bram wjazdowych.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 31:

Zgodnie z projektem ogrodzenia stanowigcym zat nr 9 do SWZ ,fundamenty stupédw bram uchylnych nalezy
wykonac tak jak dla ogrodzenia panelowego — betonowego”

Tre$¢ zapytania nr 32:
Zwracam sie z pro$bg o wyjasnienia - Przedmiar robdt Przejazd kolejowy — btedna ilo$¢ w poz. 2.1 — rozbidrka
tordw kolejowych oraz w pozycji 2.5 — montaz toréw kolejowych.

Tresé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 32:
Zgodnie z SWZ Zatgczone do SWZ przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Tre$¢ zapytania nr 33:
Zwracam sie z prosba o wyjaénienia - Brak w przedmiarze robdt Oswietlenia pozycji dotyczacej wykonania
przewiertu sterowanego SR$110 na dt 10 m i 13 m zaznaczonego na rysunku.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 33:
Zgodnie z SWZ Zatagczone do SWZ przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.

Tre$¢ zapytania nr 34:
Czy w gestii Wykonawcy jest wykonanie sieci energetycznej (przytaczy: rogatek, bram i telewizji
przemystowej)? Jezeli tak to prosimy o dotgczenie przedmiaru robét i dokumentacji.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 34:
Przedmiotem zamdwienia objete jest wykonanie zasilania dla przysztych systemoéw i zasilenie bram w ramach
systemu CCTV oraz utozenie na terenie prowadzonych robét rur ostonowych pod przyszte sieci i instalacje

Treé¢ zapytania nr 35:
Czy w gestii Wykonawcy jest wykonanie rogatek? Jezeli tak to prosimy wytyczne.
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Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 35:
Przedmiotem zamdwienia nie jest objete wykonanie rogatek.

Treé¢ zapytania nr 36:
Zwracam sig z prosbg o wyjasnienia - Brak w przedmiarze robodt wykonania robdt ostonowych pod przyszte
sieci i instalacje SRK.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 36:
Zgodnie z SWZ Zatgczone do SWZ przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Treé¢ zapytania nr37:
Zwracam sie z prosbg o wyjasnienia - Przedmiar robdt drogowych — brak pozycji frezowanie nawierzchni
bitumicznej.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 37:
Zgodnie z SWZ Zataczone do SWZ przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowiagzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Tres¢ zapytania nr 38:
Zwracam sig z prosbg o wyjasnienia - Brak w przedmiarach robét pozycji dotyczacych zabezpieczenia sieci
wodociggowej na df. 12 m.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 38:
Zgodnie z SWZ Zatgczone do SWZ przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowigzany jest uwzglednic wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz dziatajagc zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) modyfikuje tres¢ pkt 18 ppkt a), pkt. 20 ppkt
a) oraz 21 ppkt a) SWZ.

W pkt 18 ppkt. a) jest:

()

'18. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
a) Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia 22.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r., Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

()

Pkt 18 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:
(..

i18. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;:
a) Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia 24.02.2023 r. do dnia 24.03.2023 r., Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

(...)

g
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W pkt 20 ppkt. a) jest:

()

20. SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:
a) Oferty nalezy sktada¢ w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.30 do dnia 22.02.2023 roku za

posrednictwem Platformy Przetargowej, o ktérej mowa w pkt. 19 ¢) SWZ.

()

Pkt 20 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:

()

20. SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:
a) Oferty nalezy sktada¢ w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.30 do dnia 24.02.2023 roku za

posrednictwem Platformy Przetargowej, o ktérej mowa w pkt. 19 ¢) SWZ.

()

W pkt 21 ppkt. a) jest:

(-..)

21. TERMIN OTWARCIA OFERT:
a) Otwarcie ofert nastgpi dnia 22.02.2023 roku o godz. 11:00.

Pkt 21 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:

(...)

21. TERMIN OTWARCIA OFERT:
a) Otwarcie ofert nastapi dnia 24.02.2023 roku o godz. 11:00.

Wykonawcy w ztozonych ofertach przetargowych zobowigzani sa uwzgledni¢ powyisze odpowiedzi na
zapytania oraz modyfikacje tresci SWZ.
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