zał. nr 1 f) do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta”
Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za zrealizowanie  prac zgodnie  z Umową i obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Polskimi Norm i normami branżowymi, a jakość  wykonanych prac zgodna z wiedzą i sztuką budowlaną, Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi  w SWZ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i ustaleniami dokonanymi w nadzorze autorskim.

Lista Polskich Norm  jest dostępna na stronie www.pkn.pl 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych; o wykorzystaniu tych praw  należy informować Zamawiającego, przedstawiając stosowną dokumentację.

1.  Dokumenty Budowy

Dokumentacja projektowa;

Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta” – 01.2022 r.

1.1) Pozwolenie na budowę 

Zadania inwestycyjne p.n. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta” stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia  jest realizowane na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (według wzoru PB-2). 

Długość trasy przyłącza wynosi ok. 1400 m; od Głównej Stacji Transformatorowej GST-3, dla której Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Krakowie do projektowanej stacji transformatorowej TRAFO -RSN na terenie Centrum Recyklingu Odpadów komunalnych Barycz.
Pismem z dnia 21.06.2022 roku, znak AU-01-7.6743.896.2022.EFI Prezydent Miasta Krakowa po rozpatrzeniu zgłoszenia wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

1.2) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Zgodnie z obowiązującym  w Polsce ustawodawstwem  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane podstawowym dokumentem na budowie jest Dziennik Budowy od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu oddania obiektu do użytkowania czy eksploatacji.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w Dzienniku Budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia.
Zapisy w Dzienniku Budowy winny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć  realizacji prac budowlano-instalacyjnych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz  pełnionej funkcji na budowie. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym jeden po drugim bez przerw.

Załączane do Dziennika Budowy protokoły, notatki i inne dokumenty winny być odpowiednio ponumerowane jako kolejne załączniki i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
W  Dziennika Budowy winny się znajdować w szczególności :

- oświadczenia Kierownika Budowy (i innych osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za prowadzenie robót) o posiadaniu właściwych uprawnień wymaganych polskim Prawem Budowlanym i o podjęciu  obowiązków kierownika budowy (robót) 

- data przekazania Wykonawcy  placu budowy.
1.3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach od 1.1) do 1.2) następujące dokumenty:

- protokół przekazania terenu budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- protokoły odbiorów technicznych, 

- protokół z odbioru końcowego,
- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie.

1.4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla służb nadzoru inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

2. Personel kierowniczy Wykonawcy na placu budowy 

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.  

Kierownik budowy (robót)  winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren pod obiekty zaplecza budowy Wykonawca musi sobie zorganizować i zabezpieczyć we własnym zakresie. Koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie będą podlegać odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie ofertowej.
4. Organizacja robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji robót. 

Prace prowadzone będą na terenie Kombinatu Huty ArceloMittal Poland S.A. i zgodnie z ustaleniami; dojazd do terenu budowy odbywał się będzie drogami wewnętrznymi  Huty ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren Huty będzie się odbywał bramą nr 6 specjalnie w tym celu uruchomioną; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1800. Wjazd na teren budowy w innych dniach tygodnia lub godzinach możliwy będzie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 

Dla spełnienia zapisów umów zawartych pomiędzy ArcelorMittal Poland S.A. i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. Wykonawca przy wykonywaniu wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland S.A.; w szczególności dotyczących BHP, ppoż., prawa budowlanego, ochrony mienia, czystości i porządku, w szczególności do przestrzegania ustaw:

· O ochronie środowiska, 

· O odpadach,

· O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz jej przepisów wykonawczych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 1 września 2016 roku, w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

· O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W szczególności jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby pojazdy uczestniczące w wykonywaniu prac ziemnych nie zanieczyszczały dróg na terenie Kombinatu ArcelorMittal Poland SA.
Opracowanie pt. „Zasady BHP dla Dzierżawców” stanowi zał. nr 1 g) do SWZ.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest dokonania uzgodnień ze służbami  Kombinatu ArcelorMittal Poland SA warunków wykonania robót w zakresie:
· dostępu do terenu,

· teletechniki,

· elektrycznym,

· energetycznym – sieci gazowe,

· energetycznym – sieci cieplne,

· energetycznym – sieci wodne,

· energetycznym – sieci kanalizacyjne.

Dane kontaktowe zostaną udostępnione przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym wszystkie swoje działania związane z prowadzeniem robót w zakresie terminów i czasu ich realizacji.

Szczegółowe warunki współpracy Wykonawcy z Zamawiającym zostaną określone w protokole przekazania budowy. 

5. Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi, w tym instalacje w obiektach; takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

6. Ochrona środowiska

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki dla ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności :

- ograniczenia emisji hałasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych

- ochrony zieleni, w tym;

1) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów należy prowadzić w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.

2) Prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić sposobem ręcznym oraz w odległości równej zasięgowi ich koron.

3) Zakazane jest składowanie w trakcie budowy materiałów budowlanych w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów.

4) Na czas budowy należy zabezpieczyć system korzeniowy drzew i krzewów.

7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie  budowy oraz robót poza placem budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

a) zapewnić właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,

b)   zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

Wykonawca zapewni i będzie  utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2) Wykonawca realizując roboty winien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem   w czasie realizacji.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie ofertowej . 

Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników wraz z wykazem osób pracujących, pojazdów i sprzętu na budowie. Wykazy te Wykonawca będzie aktualizował na bieżąco, wg stanu faktycznego.

8. Ogrodzenie

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 

9. Materiały i urządzenia
Przy realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały wysokiej jakości, która powinna być udokumentowana właściwymi świadectwami jakości, przydatności czy odpowiednimi dopuszczeniami. Wszystkie materiały zastosowane do prac winny posiadać wymagane w Polsce  aprobaty techniczne. 

Dopuszcza się do użycia wyłącznie materiały nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku – po uzyskaniu akceptacji przez służby nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie materiały winny być przechowywane w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości.

10. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót

Zastosowany sprzęt (rodzaj i ilość) winien zagwarantować wykonanie robót w określonym w SWZ  terminie oraz spełniać wszystkie wymogi BHP.  Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy jest to wymagane przepisami. 
11. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które zapewnią właściwą jakość przewożonych ładunków.

Przy ruchu na drogach publicznych i drogach wewnętrznych Kombinatu pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

12. Roboty ziemne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów realizowanego zadania, zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przedłożonymi na piśmie przez Nadzór Autorski (następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę , będą przez niego usuwane na własny koszt).

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Roboty ziemne – wykopy zaleca się wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto należy przewidzieć ich zabezpieczenie przed dopływem jakichkolwiek wód. W przypadku pojawienia się wód gruntowych, wykop należy skutecznie odwodnić. 
Metody odwodnienia mogą obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, sączków, studzienek i innych sposobów i urządzeń odwodniających i powinny uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do eliminowania wody z wykopów. 
Wykopy w terenie ogólnodostępnym winny być zabezpieczone tymczasowymi barierkami, oznakowane tablicami ostrzegawczymi i oświetlone w nocy. 
Odwodnienie wykopów w czasie prowadzenia robót oraz odwóz nadmiaru ziemi należy ująć w cenie ofertowej. 

Technologia wykonania wykopów musi być dostosowana do warunków, w których te będą prowadzone i nie może ona spowodować zniszczeń bądź uszkodzeń struktury elementów  istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prace ziemne wykonywane na terenie działki 1/169 wymagać będą zasypania ziemią w dostosowaniu do docelowej rzędnej 212,00 przewidzianej w zatwierdzonym planie zagospodarowania terenu, który stanowi zał. nr 1 b) do SWZ. 
Na odcinku końcowym przed wprowadzeniem kabli do stacji transformatorowej TRAFO RSN  należy je  przeprowadzić w istniejącej płycie fundamentowej. 

O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych Wykonawca powiadomi zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
13. Kontrola jakości

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

•
głębokości zakopania kabla,

•
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

•
odległości folii ochronnej od kabla,

•
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w SWZ zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SWZ zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

14. Odbiór Robót  winien być realizowany  zgodnie z  obowiązującym  w Polsce Prawem  Budowlanym.
W czasie odbioru sprawdzeniu podlegać będzie zgodność wykonanych robót ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektem zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta” oraz jakość wbudowanych materiałów. 
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu :

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykopy pod kable, 

• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
O gotowości do odbioru Wykonawca informuje poprzez stosowny wpis do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem służb nadzoru Zamawiającego. 

Odbiór końcowy  

Po zakończeniu wszystkich robót, przeprowadzeniu prób i sprawdzeń zakończonych wynikiem pozytywnym Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym u Zamawiającego wraz z kompletem  dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin na rozpoczęcie czynności związanych z odbiorem końcowym w ciągu 7 dni po potwierdzeniu  przez Nadzór inwestorskich gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.
W ramach dokumentacji odbiorowej Wykonawca  przekaże Zamawiającemu:

- Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynależnymi protokołami i notatkami

- Projekt  z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły z badań i sprawdzań,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz geodezyjną  inwentaryzacyjną Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorowe, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, które uzna za istotne – aż do czasu ich usunięcia. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę i materiały użyte do usunięcia zgłoszonym wad. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Za dzień dokonania odbioru przyjmuje się dzień, w którym podpisano protokół odbioru końcowego. 
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