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Nazwa Zamówienia:  „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

budowa budynku  administracyjno- biurowego”  na działce 1/169 
obręb 20 jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta  

   
    
    
Adres:   Polska  
   Kraków 
   Działka nr 1/169, obr. 20 jedn. ew. Kraków Nowa Huta  
 
 
 
Kody CPV: 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
   ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków 
 
 
 
Opracował:   Zespół Jednostki Realizującej Projekt 
 
 
 
 
Spis zawartości: A. Część opisowa 
   B. Część informacyjna   
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budowa budynku administracyjno- biurowego” 
 

 
 

1. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno- biurowego 
wchodzącego w skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów 
Komunalnych w Krakowie” na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o 
powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty im. Sendzimira  na terenie 
przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta i obejmuje: 
 

I. zaprojektowanie; t.j. opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego dla 
budynku administracyjno- biurowego (na podstawie Załącznika nr 1 do 
niniejszego opracowania– Projekt koncepcyjny– Perspektywy– Rysunek nr A-B-
05) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 

II. opracowanie  projektów technicznych i wykonawczych, 
 

III. wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót 
budowlano- instalacyjnych wraz z przynależnymi do budynku robotami 
zewnętrznymi. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie budynku administracyjno- 
biurowego, ukształtowanie terenu w obrębie budynku wraz z wykonaniem opaski wokół 
budynku, chodnika z kostki typu behaton o grubości 8 cm (kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie projektowania), dwustanowiskową stację ładowania pojazdów 
elektrycznych, miejsc postojowych dla samochodów (z asfaltobetonu lub betonu)  
zgodnie   z Załącznikiem nr 2 do niniejszego opracowania – Projekt koncepcyjny - 
Rysunek Sytuacja-01. 
 
 
2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 
Budynek administracyjno- biurowy, stanowiący przedmiot zamówienia  wchodzi w 
skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w 
Krakowie” zlokalizowanego na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o 
powierzchni 6,7739 ha w obrębie dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym 
do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.   
 
Działka nr 1/169 stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z 
o. o. w  Krakowie.  
 
Budynek administracyjno- biurowy zlokalizowany jest  na terenie przekazanym przez 
Zamawiającego  firmie NDI SA – Generalnemu Wykonawcy pod realizację  jednego z 
zadań zamierzenia t.j. budowę Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych wraz z 
infrastrukturą  techniczną. Umowa na jego realizację z Generalnym Wykonawcą została  
podpisana  w październiku 2022 roku. 
 
Projekt zagospodarowania terenu (działki nr 1/169) - Rysunek Z-01, wraz z decyzją 
wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa  zatwierdzającą projekt zagospodarowania 
działki i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa 
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszego PFU opracowania.  
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W ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów 
Komunalnych w Krakowie” planowane jest: 
 

 w pierwszej kolejności wybudowanie: 
  

- zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, 
- hali magazynowej, 
- budynku zaplecza socjalnego, 
- niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie; drogi dojazdowej wraz z drogami 
wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów 
manewrowych oraz parkingów dla samochodów, sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej, 
energii elektrycznej, ciepłowniczej. 
 
Dla tego zakresu Generalnym Wykonawcą robót budowlano- instalacyjnych jest 
Konsorcjum Firm; NDI SA (Lidera Konsorcjum)  i NDI Sopot SA wybrane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne, któremu w listopadzie 2022 roku przekazany 
został teren pod realizację robót 
 
Zakres terenu przekazanego NDI SA jest określony  na  Rysunku Z-02 stanowiącym 
Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.  
 

 równolegle (w tym samym przedziale czasowym) z realizacją w/w zakresu 
prowadzona będzie budowa: 

 
- budynku administracyjno- biurowego (stanowiącego przedmiot niniejszego 
zamówienia). 
- budynku socjalno- biurowego (portierni), 
- głównej stacji transformatorowej RSN, 
- drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej do „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych 
w Krakowie”, 
 

 w kolejnych latach wybudowanie: 
 

- zakładu odzysku odpadów komunalnych, 
- zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, 
- Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
 
 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  
 
Zakres zamówienia: 
 
I. Opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:  
 

 projekt architektoniczno- budowlany  w terminie:  
     do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 

 projekty techniczne i wykonawcze  w  terminie:   
     do 5 miesięcy od daty  podpisania umowy, 

 dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 
terminie:           zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.  
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Dokumentacja projektowa winna być opracowana w języku polskim zgodnie z 
zapisami  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa; 
Ustawą Prawo  Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, DZ.U.1994 NR 89 poz. 414 z 
(późniejszymi zmianami) tekst ujednolicony na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku (Dz.U. z 2020, poz.1609 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, zawierać wszystkie 
branże, posiadać wymagane uzgodnienia i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  
 
Projekt architektoniczno- budowlany należy dostarczyć w  4 egzemplarzach, pozostałą 
dokumentację w 3 egzemplarzach.  Wraz z wersją papierową dokumentacji projektowej  
Wykonawca dostarczy wersję elektroniczną dokumentacji w postaci pliku DWG i PDF. 
 
Mapa sytuacyjno- wysokościowa dla celów projektowych stanowi Załącznik nr 5 do 
niniejszego opracowania. Oznaczone na mapie drzewa i krzewy zostały usunięte. 
 
Komisyjny Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego  po wyprzedzającym (7 dni kalendarzowych) przedłożeniu kompletnych 
opracowań.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia spisu opracowań wraz z oświadczeniem, że 
dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi, obowiązującymi przepisami, 
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  
 
Sprawdzeniu podlegać będzie zgodność przedkładanych opracowań projektowych: 
- z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
- z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr 828/6740.1.2022 z dnia 4.07.2022 roku 
zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki i udzielającą pozwolenia na budowę dla 
zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w 
Krakowie  obejmująca zagospodarowanie działki w zakresie; budynku zakładu odzysku 
odpadów komunalnych, budynku zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, budynku hali 
magazynowej,  budynku zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych, budynku Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynków: biurowo-
administracyjnego wraz z portiernią i socjalnego,  kontenerowych stacji  transformatorowych, 
sieci wewnętrznej instalacji wodociągowej wody bytowej, technologicznej i  wody p.poż, sieci 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią, sieci 
wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, sieci 
wewnętrznej instalacji elektrycznej średniego napięcia wraz z typowymi kontenerowymi 
stacjami transformatorowymi, sieci wewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia wraz 
z oświetleniem terenu, sieci wewnętrznej instalacji ciepłowniczej, wewnętrznego układu dróg, 
dróg pożarowych, placów manewrowych i parkingów na samochody osobowe,  miejsca 
składowania kontenerów na odpady stałe,  zagospodarowania terenów biologicznie 
czynnych na działce nr 1/169 obręb 20  j.ew. Nowa Huta, w  rejonie ulic Igołomskiej i 
Cementowej w Krakowie” 
-  z Decyzją nr AU-2/6733/208/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 
29.09.2021 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie 
wykonywania prac. 
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Teren przewidziany pod realizację przedmiotu zamówienia ma charakter przemysłowy silnie 
przekształcony antropologicznie.  
 
Opracowana przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PRO GEO dokumentacja 
geologiczno- inżynierska określa warunki geologiczno- inżynierskie posadowienia obiektów 
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych na działce 1/169 obr.20, j.ew. Kraków – Nowa 
Huta (w tym obiektów objętych przedmiotem zamówienia). Dokumentacja stanowi Załącznik 
nr 6 do niniejszego opracowania. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych” – Dz.U. 2012, poz. 463, projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do 
drugiej kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowych.  
 
III. Uzyskanie Decyzji  o pozwoleniu  na budowę. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie  uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów  prawa. oraz 
uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Decyzję o pozwoleniu na budowę dla obiektów kubaturowych  wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać najpóźniej: 
                                               w terminie do 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 
 
IV. Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych. 
 
Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wybudowania budynku administracyjno- biurowego. 
 
Przewiduje się budynek trzykondygnacyjny o bryle prostopadłościanu nakryty stropodachem 
płaskim, niepodpiwniczony, wolnostojący. 
 
Budynek winien mieć zwartą, prostą bryłę z przeszkleniami jak na wizualizacji Rysunek – 
Perspektywy- Nr A-B-05 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania 
 
Budynek powinien być wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej z monolitycznymi 
stropami żelbetowymi. Ściany zewnętrzne (wypełnienie przestrzeni między słupowych)  i 
wewnętrzne  z bloków silikatowych lub ceramicznych.  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  wewnętrznych instalacji:  
 

 elektrycznej,  
 oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego),  
 teletechnicznej i teleinformatycznej, 
 wody,  
 ciepła wraz z węzłem cieplnym, 
 kanalizacji sanitarnej, 
 kanalizacji opadowej, 
 p.poż, 
 wentylacji i klimatyzacji  
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oraz ukształtowanie terenu w obrębie budynku wraz z wykonaniem opaski wokół budynku, 
chodnika z kostki typu behaton o grubości 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie projektowania), dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc 
postojowych dla samochodów (z asfaltobetonu lub betonu)  zgodnie  z Rysunkiem  Sytuacja- 
01 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania 
 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłączy instalacji do budynku, które zostaną 
wykonane w ramach robót realizowanych przez Generalnego Wykonawcę NDI z 
wyłączeniem przyłącza ciepła i wody do celów p.poż, 
. 
Wykonawca składający ofertę  winien ująć wszystkie prace (również nie wyszczególnione w 
SWZ) niezbędne dla zapewnienia właściwego użytkowania obiektów objętych przedmiotem 
zamówienia  i spełnienia warunków gwarancji.   
 
 
4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Zamawiający posiada: 
 
a)  dokumentację geologiczno- inżynierską opracowaną przez Krakowskie Przedsiębiorstwo 
Geologiczne PRO GEO, zatwierdzoną Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 
listopada 2021 roku,  znak  WS-10.6541.113.2021.MC (Załącznik Nr 6 do niniejszego 
opracowania). 
 
b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez  Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-04.6220.172.2020.AD (Załącznik Nr 7 do niniejszego 
opracowania). 
 
c) decyzję ULICP Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 29 września 2021 roku, znak; AU-
2/6733/208/2021 (Załącznik Nr 8 do niniejszego opracowania). 
 
d) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.07.2022 roku zatwierdzającą projekt 
zagospodarowania działki i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego 
p.n. „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”. (Załącznik Nr 3 do 
niniejszego opracowania). 
 
Dojazd do działki na etapie budowy odbywał się będzie drogami wewnętrznymi  Huty 
ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren 
Huty będzie się odbywał bramą nr 6 specjalnie w tym celu uruchomioną; w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1800. Wjazd na teren budowy w innych dniach 
tygodnia lub godzinach  możliwy będzie  po wcześniejszym uzyskaniu zgody od 
Zamawiającego oraz w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą  NDI SA, na którego terenie 
budowy znajduje się obszar realizacji prac objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Na 
terenie Huty ArcelorMittal Poland SA konieczne jest przestrzeganie obowiązujących tam 
przepisów ruchu drogowego, BHP i p.poż. 
 
Zgodnie z warunkami decyzji ULI CP (stanowiącej Załącznik nr 8 do niniejszego 
opracowania), z uwagi na położenie inwestycji na obszarze bogatym w znaleziska 
archeologiczne na terenie Huty ArcelotMittal Poland SA, niedostępnego do weryfikacji badań 
archeologicznych, zalecone jest prowadzenie prac ziemnych związanych z jej realizacją pod 
nadzorem archeologa. Koszty nadzoru archeologa zostaną pokryte przez Zamawiającego i 
nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 
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Realizacja prac objętych postępowaniem prowadzona będzie na terenie obecnie 
realizowanej budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych CROK, którego Generalnym 
Wykonawcą jest spółka NDI S.A. Dostęp do miejsca realizacji jest możliwy poprzez dojazd 
drogami technologicznymi znajdującymi się na ternie budowy NDI S.A. przy spełnieniu 
warunków: 

 wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  prace należy wykonywać 
zgodnie z standaryzacją bhp wypracowaną przez Porozumienie dla bezpieczeństwa 
w budownictwie.   Standardy pracy dostępne są pod adresem 
https://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy-bhp.html . 

 przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi własnym 
staraniem dokonać zabezpieczenia się na okres budowy w energię elektryczną i 
wodę (studzienka wodomierzowa SW jest na  Rysunku Z-02 stanowiącym Załącznik 
nr 4 do niniejszego opracowania). 

 Wykonawca jest zobowiązany do zsynchronizowania czynności podejmowanych w 
ramach realizacji z działaniami prowadzonymi przez Generalnego Wykonawcę 
wykonującego prace na tym samym placu budowy w oparciu o odrębne pozwolenia na 
budowę.  
 
 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w 

podczas realizacji prac na terenie działki 1/169.  
. 

 
5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE  
 
Budynek administracyjno- biurowy stanowiący przedmiot zamówienia winien posiadać dwie 
strefy użytkowe: 
 

1) centrum konferencyjno- edukacyjne (parter) obejmujące salę audiowizualną (dla 50 
osób) wraz z zapleczem  technicznym, salę konferencyjną, szatnie, pomieszczenie 
socjalne i sanitariaty (w oparciu o Projekt koncepcyjny - Rysunek Rzut parteru –Nr A-
B-01 stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego opracowania),  

2) pomieszczenia biurowe  dla pracowników „Centrum Recyklingu Odpadów 
Komunalnych w Krakowie” wraz z pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi, 
sanitariatami (w oparciu o Projekt koncepcyjny - Rysunki; Rzut I pietra – Nr A-B-02 i 
Rzut II piętra –Nr A-B-03  stanowiącymi Załącznik nr 10 i 11 do niniejszego 
opracowania) 
 

Przekrój A-A budynku (Projekt koncepcyjny - Rysunek nr A-B-04) stanowi Załącznik nr 12 do 
niniejszego opracowania). 
 
6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE I WYMAGANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Wszystkie wymiary  mogą się różnić od podanych o ± 2 % pod warunkiem nienaruszenia 
decyzji pozwolenia na budowę dla zagospodarowania działki 1/169 oraz innych decyzji;  w 
tym decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa dla Centrum Recyklingu 
Odpadów Komunalnych w Krakowie. 
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Przewiduje się budynek trzykondygnacyjny o bryle prostopadłościanu nakryty stropodachem 
ze spadkiem w kierunku północno- zachodniej krawędzi budynku, pokryty membraną 
dachową EPDM, niepodpiwniczony, wolnostojący. 
 
Budynek administracyjno- biurowy  winien mieć kształt  prostopadłościanu o powierzchni 
zabudowy 335,28 m2 (41,91m X 8,00m). Przyjmuje się, że będzie budynkiem 
trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, mieć zwartą, prostą bryłę podzieloną elementami 
okien w układzie poziomym. 
 
Budynek powinien być wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej z monolitycznymi 
stropami żelbetowymi i  spełniać wymogi klasy odporności pożarowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ściany zewnętrzne (wypełnienie przestrzeni między słupowych)  
i wewnętrzne  z bloków silikatowych lub ceramicznych.  
 
Elewację zewnętrzną  należy wykonać  z płyt włókno- cementowych montowanych na 
ruszcie systemowym. Izolację termiczną należy wykonać płytami z wełny prasowanej. 
 
Ściany wewnętrzne winny być wykończone tynkiem cementowo- wapiennym kategorii IV i 
pomalowane, podłogi wyłożone gresem/glazurą,  pomieszczenia socjalne i sanitariaty; ściany 
do sufitu i podłogi wyłożone gresem/glazurą. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie projektowania.  
We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć  sufity podwieszone kasetonowe. 
 
Ślusarka okienna  (rozwieralno– uchylna) i drzwiowa (z przeszkleniami) wewnętrzna i 
zewnętrzna winna być aluminiowa malowana proszkowo w kolorystyce uzgodnionej na 
etapie projektowania. 
 
W budynku należy przewidzieć dźwig 8 osobowy przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych z wykończeniem ze stali nierdzewnej szczotkowej, drzwi z 
przeszkleniem,.  
 
Poręcze klatki schodowej należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji:  
 

 elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej  
 
Budynek będzie zasilany ze stacji transformatorowej  oznaczonej RSN. 
Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza elektroenergetycznego 
ze stacji transformatorowej do budynku.  
 
Budynek winien być wyposażony w odrębne pomieszczenia techniczne dla rozdzielnicy 
budynkowej (umożliwiającej zasilanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych)  oraz 
urządzeń instalacji  pożarowych i szafy dystrybucyjnej  serwerowni oraz urządzeń 
teletechnicznych  
Każde stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych powinno posiadać zestaw gniazd 
dystrybucyjno-logiczny składający się z 2gniazd data 230V + 1 gniazdo ogólne230V + 
2gniazda teleinformatyczne kat.6A. 
W pomieszczeniach – salach konferencyjnych i sali audiowizualnej należy przewidzieć 
odpowiednią ilość punktów dystrybucyjno-logicznych dla słuchaczy oraz przynajmniej jedno 
stanowisko lektorskie, 3gniazda data 230V +dwa gniazda komputerowe kat 6A, urządzenie 
WiFi  i rzutnik. 
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Do budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania terenu realizowanego 
przez Generalnego Wykonawcę NDI SA Sopot doprowadzone zostaną kable światłowodowe 
szafami dystrybucyjnymi w  budynkach: stacji transformatorowej, socjalno- administracyjnym 
(portierni), oraz hali Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych.  
 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku należy zainstalować dwustanowiskową stację 
ładowania pojazdów elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 90kW z możliwością ładowania 
zarówno AC- prądem przemiennym jak i DC- prądem stałym. 
 
Budynek powinien być wyposażony w instalację oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego 
i ewakuacyjnego. 

 
 wody bytowej; 

 
Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji  należy zaprojektować i wykonać z rur 
tworzywowych wielowarstwowych.  
 

 ciepła wraz z węzłem cieplnym; 
 
Należy zaprojektować i wykonać węzeł ciepła zasilany z zewnętrznej instalacji ciepłowniczej. 
Przyłącze ciepła  należy przewidzieć i wykonać zgodnie z Rysunkiem Sytuacja -01 
(Załącznik nr 2 do niniejszego PFU). Wewnętrzną instalację co i ct należy wykonać z rur 
stalowych czarnych w obrębie węzła ciepłowniczego i rur tworzywowych wielowarstwowych 
poza węzłem ciepła.  
  

 kanalizacji sanitarnej; 
 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC niskoszumowych lub 
PP niskoszumowych  ze ścianką litą. Nie dopuszcza się stosowania zaworów 
napowietrzających. Kratki (wpusty) podłogowe i odwodnienia liniowe  z blokadą 
antyodorową. 
 

 kanalizacji opadowej; 
 
Odwodnienie dachu należy przewidzieć za pomocą wpustów dachowych lub attykowych i rur 
spustowych PVC prowadzonych w zewnętrznej izolacji budynku.  
 

 instalacji p.poż.  
 
Należy  zaprojektować i wykonać przyłącze  wody do celów p.poż. z zewnętrznej instalacji (w 
komorze hydroforowej przy zbiorniku wody do celów p.poż. (zgodnie z Rysunkiem Sytuacja -
01 Załącznik nr 2 do niniejszego PFU). 
Na zewnętrznej instalacji wody do celów p.poż. należy przewidzieć naczynie przeponowe, 
które umożliwi prawidłową prace wewnętrznej instalacji hydrantowej. Instalację hydrantową 
należy wykonać z rur ocynkowanych. 
 
Budynek powinien być wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania 
klatki i windy. 
 

 instalacji wentylacji i klimatyzacji  
 
W budynku należy przewidzieć wentylację nawiewno– wywiewną z wykorzystaniem central 
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni (osobne 
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systemy wentylacji dla poszczególnych kondygnacji na bazie central wentylacyjnych w 
sufitach podwieszanych).  
Instalacja klimatyzacji winna obejmować schładzanie powietrza w pomieszczeniach 
biurowych, sali  audiowizualnej, sali konferencyjnej i serwerowni.  
 

 
Wykończenia  
 
Drzwi i okna należy wykonać w konstrukcji aluminiowej jako profile ciepłe.  
 
Elewację zewnętrzną  należy wykonać  z płyt włókno- cementowych montowanych na 
ruszcie systemowym.  
 
Ściany wewnętrzne winny być wykończone tynkiem cementowo- wapiennym kategorii IV i 
pomalowane, podłogi wyłożone gresem/glazurą,  pomieszczenia socjalne i sanitariaty; ściany 
do sufitu i podłogi wyłożone gresem/glazurą.  
 
Poręcze klatki schodowej należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
 
Kolorystyka wykończeń  wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu oraz ślusarki okiennej  i 
drzwiowej zostanie ustalona przez Zamawiającego  na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej. Zastrzega się możliwość wyboru dowolnych barw z palety podstawowej RAL. 
 

 
7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Dokumenty   Budowy 
 
Pozwolenie na budowę  
 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym, prace budowlane dla obiektów 
kubaturowych można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na 
budowę  wydawanej przez Wydział Architektury i Urbanistyki  Urzędu Miasta Krakowa. W 
ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na budowę.  
 
Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Zgodnie z obowiązującym  w Polsce ustawodawstwem  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021,poz.2351 wraz z późniejszymi zmianami)  
podstawowym dokumentem   na budowie jest Dziennik Budowy  od momentu przekazania  
Wykonawcy placu budowy do momentu oddania obiektów do użytkowania czy eksploatacji. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w Dzienniku Budowy wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.   
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy 
niniejszego przedmiotu zamówienia. 
 
Każdy zapis winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska i oraz  pełnionej funkcji na budowie. Zapisy winny 
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być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym jeden po drugim bez 
przerw. 
 
Załączane do Dziennika Budowy protokoły, notatki i inne dokumenty winny być odpowiednio 
ponumerowane jako kolejne załączniki i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
 
W  Dzienniku Budowy winny się znajdować w szczególności : 
 
- oświadczenia Kierownika Budowy (i innych osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy 
za prowadzenie robót   o posiadaniu właściwych uprawnień wymaganych polskim Prawem 
Budowlanym i odpowiedzialności  i podjęciu  obowiązków kierownika budowy (robót)  
 
- data przekazania Wykonawcy  placu budowy, 
 
 
Dokumenty  dotyczące jakości 
 
Wyniki badań laboratoryjnych i kontrolnych, atesty materiałów, świadectwa dopuszczenia, 
aprobaty techniczne  itp. należy gromadzić w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Dokumenty te będą stanowić załącznik do protokołu odbioru prac  i winny być udostępniane 
na każde życzenie  Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 
a) protokół przekazania placu budowy, 
b) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzań, 
c) protokół z odbioru końcowego  i przekazania obiektu do użytkowania, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.   
 
Personel kierowniczy Wykonawcy na placu budowy  
  
Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni 
wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa 
budowlanego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia  Ministra 
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   
 
Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej 
izby samorządu zawodowego. 
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Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
odpowiedniej specjalności (drogowe, elektryczne, sanitarne) bez ograniczeń wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Teren pod obiekty zaplecza budowy Wykonawca musi sobie zorganizować i zabezpieczyć 
we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie zaplecza na  terenie działki 
1/169 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.   
Koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie będą podlegać odrębnej zapłacie i 
należy ująć je w cenie ofertowej. 
 
Organizacja robót  
 
Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiajacego projekt organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy.  
 
Przedmiot zamówienia (projektowanie i wykonanie robót budowlano instalacyjnych)  będzie 
realizowany równolegle z robotami budowlano- instalacyjnymi realizowanymi  przez NDI SA. 
oraz pracami dotyczącymi  dostaw i montażu linii technologicznych Zakładu Recyklingu 
Tworzyw Sztucznych. 
 
 
Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi; 
takich  jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.  
 
Ponieważ teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest terenem 
poprzemysłowym Huty, pismo ARCELORMITTAL POLAND S.A. dotyczące istniejących na 
tym terenie instalacji stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia 
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego 
dokumentach.  
 
Podczas realizacji prac należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi 
przez hałas, wibracje, a także przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.  
 
Na terenie Huty ArcelorMittal Poland S.A.  konieczne jest przestrzeganie obowiązujących 
tam przepisów ruchu drogowego, BHP i P.Poż. Zostaną one przekazane Wykonawcy wraz z 
trasą dojazdu  przy podpisywaniu umowy.  
 
Ochrona środowiska 
 
Wykonawca w   czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki 
dla ochrony środowiska naturalnego , a w szczególności : 
- ograniczenia emisji hałasu, 
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 
- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
- ochrony zieleni. 
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Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie  
budowy oraz robót poza placem budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a w 
szczególności: 
 
a) zapewnić właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy , 
b)   zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 
Wykonawca zapewni i będzie  utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
2) Wykonawca realizując roboty winien przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej. 
Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem   
w czasie realizacji 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i winny być uwzględnione w cenie ofertowej .  
 
Organizacja ruchu 
 
Dojazd do działki na etapie budowy odbywał się będzie drogami wewnętrznymi  Huty 
ArcelorMittal S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren Huty 
będzie się odbywał bramą nr 6 specjalnie w tym celu uruchomioną, w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 600 do 1800.  
Wjazd na teren budowy w innych dniach tygodnia lub godzinach  możliwy będzie  po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego.  
 
Na terenie Huty ArcelorMittal S.A. konieczne jest przestrzeganie obowiązujących tam 
przepisów ruchu drogowego, BHP i P.Poż. Zostaną one przekazane Wykonawcy wraz z 
trasą dojazdu  przy podpisywaniu umowy.  
 
Ogrodzenie 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich.  
 
Zabezpieczenia chodników i jezdni 
 
Przy transporcie materiałów i wyposażenia Wykonawca winien się stosować do ustawowych 
ograniczeń dotyczących obciążenia osi samochodów. Uzyskać niezbędne zezwolenia przy 
przewozie nietypowych ładunków.  
 
Wykonawca winien na bieżąco na własny koszt usuwać zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych, drogach na terenie Huty ArcelorMittal stanowiących  
dojazd do terenu budowy.  
 
 
 



Specyfikacja  Warunków Zamówienia  
 

 

17 
„ Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”   

budowa budynku administracyjno- biurowego” 
 

Materiały  
 
Przy realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały wysokiej 
jakości, która powinna być udokumentowana właściwymi świadectwami jakości, przydatności 
czy odpowiednimi dopuszczeniami.  
 
Dopuszcza się do użycia tylko materiały nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku.  
 
Wszelkie materiały winny być przechowywane w sposób zapewniający zabezpieczenie 
przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości. 
 
Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót 
 
Zastosowany sprzęt (rodzaj i ilość) winien zagwarantować wykonanie robót w określonym w 
SWZ  terminie.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy to jest wymagane przepisami 

 
Środki transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  takich środków, które zapewnią właściwą jakość 
przewożonych ładunków w ilości gwarantującej terminowe zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Roboty ziemne  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów realizowanych zadań (następstwa błędów popełnionych 
przez Wykonawcę, będą przez niego usuwane na własny koszt). 
 
Podczas prowadzenia prac ziemnych Wykonawca musi uwzględnić nałożone  na 
Zamawiającego Decyzją ULI CP  zobowiązanie zapewnienia nadzoru archeologa. Koszt 
nadzoru archeologa pokrywa we własnym zakresie Zamawiający. 
 
Roboty betonowe 
 
Do budowy należy zastosować beton przygotowany w  wytwórni betonu. Stosowany beton 
winien posiadać właściwe świadectwo kontroli jakościowej. 
 
Zieleń  
 
Wykonanie zieleni wraz humusowaniem nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia 
 
Kontrola jakości  
  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz że zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają normom określającym procedury badań. Wykonawca winien 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W 
przypadkach nie objętych normami wg ustaleń z Zamawiającym.   
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Zamawiający będzie mógł sprawdzić rodzaj i jakość stosowanych materiałów na każdym 
etapie  oraz mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
przeprowadzenia kontroli stosowanych materiałów. Pisemne informacje o zauważonych 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu laboratorium lub metod 
badawczych Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy. W przypadku, gdy te 
niedociągnięcia mogą wpłynąć   na jakość wykonywanych urządzeń i robót,  Zamawiający 
natychmiast wstrzyma  użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero, gdy 
zostaną uwzględnione zastrzeżenia. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór dokumentacji projektowej 
 
Komisyjny  odbiór dokumentacji  nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wyprzedzającym (7 
dni kalendarzowych)  przedłożeniu kompletnej dokumentacji projektowej. 
 
Odbiór Robót  winien być realizowany  zgodnie z  obowiązującym  w Polsce Prawem  
Budowlanym. 
 
W czasie odbioru sprawdzeniu podlegać będzie zgodność wykonanych robót ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektem Budowlanym i projektami technicznymi i 
wykonawczymi. Sprawdzeniu podlegać będzie  jakość wbudowanych materiałów. 
 
Odbiory i rozliczanie robót dokonywane będzie  z podziałem zgodnym z Tabelami Wycen. 
 
Odbiór robót przejściowych, zanikających i  ulegających zakryciu : 
 
O gotowości do odbioru informuje Wykonawca poprzez stosowny wpis do Dziennika 
Budowy.  
 
Odbiór wykonywany będzie przez Zamawiającego  przy udziale  Wykonawcy. Jakość  i ilość 
robót  przejściowych, zanikających   oraz robót podlegających zakryciu oceniane będą na 
podstawie dokumentów zawierających wyniki prób i pomiarów wykonanych przez nadzór 
inwestorski lub dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
 
Odbiór końcowy   
 
Po zakończeniu odbiorów robót oraz zawiadomieniu właściwych  instytucji wymienionych w 
Prawie Budowlanym o ukończeniu  budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia  nastąpi odbiór końcowy robót 
 
W czasie  odbioru robót  Wykonawca  przekaże Zamawiającemu: 
 
- Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynależnymi protokołami i notatkami 
- Dokumentację techniczną – powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
Na podstawie otrzymanych w/w dokumentów Zamawiający zwróci się  zgodnie z polskim 
prawem budowlanym o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać (najszybciej jak to jest możliwe)  zalecenia  
Organów, które zgodnie z art. 56 Prawo Budowlane Zamawiający zobowiązany jest 
powiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do  użytkowania.  
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SPIS TREŚCI  
 
 
 
 
 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego  prawo do 

dysponowania nieruchomością . 
 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
zamierzenia 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych  
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1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Spółka z o.o. w Krakowie  jako Zamawiający  
posiada : 
 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez  Prezydenta Miasta Krakowa z 
dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-04.6220.172.2020.AD. 
 
Decyzję ULICP Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 29 września 2021 roku, znak; 
AU-2/6733/208/2021. 
 
Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa  zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki i 
udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa Centrum 
Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z dnia 4.07.2022 roku, znak: 
828/6740.1/2022 
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2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego  prawo do dysponowania 
nieruchomością . 
 
 
 
          Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie zapewnia, że 
dokumenty potwierdzające  prawo do dysponowania terenem przewidzianym pod realizację  
przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Centrum 
Recyklingu Odpadów  Komunalnych w Krakowie” zostaną przekazane Wykonawcy wraz z 
Pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
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PRAWO BUDOWLANE 

 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(tekst jednolity 
Dz.U. 2021 poz. 2351)z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2020 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2021 poz. 1686 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki z 
późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 
2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2019 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2016 poz. 1968 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2016 poz. 1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098) z późniejszymi zmianami 
Dz.U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 
2021 poz. 2233) z późniejszymi zmianami, 
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Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach (tekst 
jednolity Dz.U. 2021 poz. 779) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2012 poz. 1031 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 845) z 
późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2020 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w 
sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania odpadów z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w 
sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1510) z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2021 poz. 1409 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. 
w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2020 poz. 2279 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 
r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w 
sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu z późniejszymi zmianami, 
 
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w 
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Z późniejszymi zmianami 
 
Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Z późniejszymi zmianami 
 
 
LISTA NORM POLSKICH (PN) I NORM BRANŻOWYCH (BN) 
 
Podczas realizacji tego Kontraktu, Wykonawca  zobowiązany jest do  stosowania  się do 
wymagań i instrukcji Norm Polskich.  
 
Jeśli nie istnieją Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót stosuje się Normy UE. 
 
Lista Polskich Norm  jest dostępna na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 
językowej. 
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4. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 
Załącznik nr 1 
 

Wizualizacja – Perspektywy – Rysunek nr A-B-05 

Załącznik nr 2 
 

Plan sytuacyjny – Rysunek nr Sytuacja 01 

 
 
Załącznik nr 3   

Projekt zagospodarowania terenu (działki nr 1/169) - Rysunek Z-01, 
wraz z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa  
zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki i udzielającą 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa 
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”  

Załącznik nr 4    Projekt zagospodarowania działki 1/169   – Rysunek Z-02 
Załącznik nr 5 
   

Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1;500 dla celów projektowych 

 
Załącznik nr 6 

Dokumentacja geologiczno- inżynierska opracowaną przez Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Geologiczne PRO GEO, zatwierdzona Decyzją 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2021 roku,  znak  WS-
10.6541.113.2021.MC  

Załącznik nr 7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez  
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-
04.6220.172.2020.AD 

Załącznik nr 8     Decyzja ULICP Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 29 września 2021 
roku, znak; AU-2/6733/208/2021 

Załącznik nr 9   Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut parteru –
Rysunek Nr A-B-01  

Załącznik nr 10  Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut I piętra –
Rysunek Nr A-B-02  

Załącznik nr 11   Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut II piętra –
Rysunek Nr A-B-03 

Załącznik nr 12     Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Przekrój A-A –
Rysunek Nr A-B-04 

Załącznik nr 13 Pismo ArceltorMittal Poland SA z dnia 26.01.2022 roku, znak GN/GN-
32/107/2022 dotyczące istniejących na  terenie działki 1/169 instalacji 

 
Uwaga : wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji Zamawiającego 
stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je jak nazwy 
własne z dopiskiem – lub równoważne.  


