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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku administracyjno- biurowego
wchodzgcego w sktad zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Centrum Recyklingu Odpadéw
Komunalnych w Krakowie” na dziatce nr 1/169, obreb 20, Krakéw Nowa Huta o
powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrebie dawnej Huty im. Sendzimira na terenie
przynaleznym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta i obejmuje:

I. zaprojektowanie; t.j. opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego dla
budynku administracyjno- biurowego (na podstawie Zatgcznika nr 1 do
niniejszego opracowania— Projekt koncepcyjny— Perspektywy— Rysunek nr A-B-
05) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

Il. opracowanie projektéw technicznych i wykonawczych,

lll. wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robot
budowlano- instalacyjnych wraz z przynaleznymi do budynku robotami
zewnetrznymi.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie budynku administracyjno-
biurowego, uksztattowanie terenu w obrebie budynku wraz z wykonaniem opaski wokot
budynku, chodnika z kostki typu behaton o grubosci 8 cm (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie projektowania), dwustanowiskowg stacje tadowania pojazdow
elektrycznych, miejsc postojowych dla samochodéw (z asfaltobetonu lub betonu)
zgodnie  z Zatgcznikiem nr 2 do niniejszeqgo opracowania — Projekt koncepcyjny -
Rysunek Sytuacja-01.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budynek administracyjno- biurowy, stanowigcy przedmiot zaméwienia wchodzi w
sktad zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w
Krakowie” zlokalizowanego na dziatce nr 1/169, obreb 20, Krakéw Nowa Huta o
powierzchni 6,7739 ha w obrebie dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynaleznym
do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Dziatka nr 1/169 stanowi wtasno$¢ Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania Spoétka z
0. 0. w Krakowie.

Budynek administracyjno- biurowy zlokalizowany jest na terenie przekazanym przez
Zamawiajacego firmie NDI SA — Generalnemu Wykonawcy pod realizacje jednego z
zadan zamierzenia t.j. budowe Zaktadu Recyklingu Tworzyw Sztucznych wraz z
infrastrukturg techniczng. Umowa na jego realizacje z Generalnym Wykonawcg zostata
podpisana w pazdzierniku 2022 roku.

Projekt zagospodarowania terenu (dziatki nr 1/169) - Rysunek Z-01, wraz z decyzjg
wydang przez Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzajgca projekt zagospodarowania
dziatki i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa
Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” stanowi Zatgcznik nr 3 do
niniejszego PFU opracowania.
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W ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Centrum Recyklingu Odpadow
Komunalnych w Krakowie” planowane jest:

o w pierwszej kolejnosci wybudowanie:

- zaktadu recyklingu tworzyw sztucznych,

- hali magazynowej,

- budynku zaplecza socjalnego,

- niezbednej infrastruktury towarzyszgcej w zakresie; drogi dojazdowej wraz z drogami
wewnetrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych, placéw
manewrowych oraz parkingéw dla samochodow, sieci kanalizacji sanitarnej i opadowe;j,
energii elektrycznej, cieptowniczej.

Dla tego zakresu Generalnym Wykonawcg robot budowlano- instalacyjnych jest
Konsorcjum Firm; NDI SA (Lidera Konsorcjum) i NDI Sopot SA wybrane w
postepowaniu 0 zamowienie publiczne, ktéremu w listopadzie 2022 roku przekazany
zostat teren pod realizacje robét

Zakres terenu przekazanego NDI SA jest okreslony na Rysunku Z-02 stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do niniejszego opracowania.

e réwnolegle (w tym samym przedziale czasowym) z realizacja w/w zakresu
prowadzona bedzie budowa:

- budynku administracyjno- biurowego (stanowigcego przedmiot niniejszego
zamowienia).

- budynku socjalno- biurowego (portierni),

- gtéwnej stacji transformatorowej RSN,

- drogi dojazdowej od ulicy Igotomskiej do ,,Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych
w Krakowie”,

o w kolejnych latach wybudowanie:

- zakfadu odzysku odpadéw komunalnych,
- zaktadu odzysku i recyklingu odpadéw wielkogabarytowych,
- Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych,

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Zakres zamdwienia:
l. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:

e projekt architektoniczno- budowlany w terminie:
do 2 miesiecy od daty podpisania umowy,
e projekty techniczne i wykonawcze w terminie:
do 5 miesiecy od daty podpisania umowy,
o dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w
terminie: zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana w jezyku polskim zgodnie z
zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;
Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, DZ.U.1994 NR 89 poz. 414 z
(p6zniejszymi zmianami) tekst ujednolicony na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz.U. z 2020, poz.1609
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, zawiera¢ wszystkie
branze, posiada¢ wymagane uzgodnienia i by¢é kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

Projekt architektoniczno- budowlany nalezy dostarczy¢ w 4 egzemplarzach, pozostatg
dokumentacje w 3 egzemplarzach. Wraz z wersjg papierowg dokumentacji projektowej
Wykonawca dostarczy wersje elektroniczng dokumentacji w postaci pliku DWG i PDF.

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa dla celéw projektowych stanowi Zafgcznik nr 5 do
niniejszego opracowania. Oznaczone na mapie drzewa i krzewy zostaty usuniete.

Komisyjny Odbiér opracowanej dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego po wyprzedzajgcym (7 dni kalendarzowych) przedtozeniu kompletnych
opracowan.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia spisu opracowan wraz z o$wiadczeniem, ze
dokumentacja zostata wykonana zgodnie z wytycznymi, obowigzujgcymi przepisami,
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie zgodnos¢ przedktadanych opracowan projektowych:

- z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia,

- z Decyzjg Prezydenta Miasta Krakowa Nr 828/6740.1.2022 z dnia 4.07.2022 roku
zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania dziatki i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla
zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w
Krakowie obejmujgca zagospodarowanie dziatki w zakresie; budynku zaktadu odzysku
odpadow komunalnych, budynku zaktadu recyklingu tworzyw sztucznych, budynku hali
magazynowej, budynku zaktadu odzysku odpaddéw wielkogabarytowych, budynku Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), budynkéw: biurowo-
administracyjnego wraz z portiernig i socjalnego, kontenerowych stacji transformatorowych,
sieci wewnetrznej instalacji wodociggowej wody bytowej, technologicznej i wody p.poz, sieci
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z pompownig, sieci
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, sieci
wewnetrznej instalacji elektrycznej $redniego napiecia wraz z typowymi kontenerowymi
stacjami transformatorowymi, sieci wewnetrznej instalacji elektrycznej niskiego napiecia wraz
z o$wietleniem terenu, sieci wewnetrznej instalacji cieptowniczej, wewnetrznego ukfadu drdg,
drég pozarowych, placow manewrowych i parkingbw na samochody osobowe, miejsca
skladowania konteneréw na odpady state, zagospodarowania terendéw biologicznie
czynnych na dziatce nr 1/169 obreb 20 j.ew. Nowa Huta, w rejonie ulic Igotomskiej i
Cementowej w Krakowie”

- z Decyzjg nr AU-2/6733/208/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
29.09.2021 roku wydang przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie
wykonywania prac.
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Teren przewidziany pod realizacje przedmiotu zamowienia ma charakter przemystowy silnie
przeksztatcony antropologicznie.

Opracowana przez Krakowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne PRO GEO dokumentacja
geologiczno- inzynierska okresla warunki geologiczno- inzynierskie posadowienia obiektow
Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych na dziatce 1/169 obr.20, j.ew. Krakéw — Nowa
Huta (w tym obiektéw objetych przedmiotem zamowienia). Dokumentacja stanowi Zatgcznik
nr 6 do niniejszego opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” — Dz.U. 2012, poz. 463, projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych.

lll. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisbw prawa. oraz
uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Decyzje o pozwoleniu na budowe dla obiektéw kubaturowych wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac najpdzniej:
w terminie do 5 miesiecy liczac od daty podpisania umowy.

IV. Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do
wybudowania budynku administracyjno- biurowego.

Przewiduje sie budynek trzykondygnacyjny o bryle prostopadtoscianu nakryty stropodachem
ptaskim, niepodpiwniczony, wolnostojgcy.

Budynek winien mie¢ zwartg, prostg bryte z przeszkleniami jak na wizualizacji Rysunek —
Perspektywy- Nr A-B-05 stanowiagcy Zafgcznik nr 1 do niniejszego opracowania

Budynek powinien by¢ wykonany w konstrukcji zelbetowej szkieletowej z monolitycznymi
stropami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne (wypetnienie przestrzeni miedzy stupowych) i
wewnetrzne z blokéw silikatowych lub ceramicznych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:

elektrycznej,

oswietlenia (podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego),
teletechnicznej i teleinformatycznej,

wody,

ciepta wraz z weztem cieplnym,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji opadowej,

p.poz,

wentylacji i klimatyzacji

® 0 0 0 6 0 0 0
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oraz uksztattowanie terenu w obrebie budynku wraz z wykonaniem opaski wokét budynku,
chodnika z kostki typu behaton o grubosci 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie projektowania), dwustanowiskowg stacje tadowania pojazdéw elektrycznych, miejsc
postojowych dla samochodow (z asfaltobetonu lub betonu) zgodnie z Rysunkiem Sytuacja-
01 stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje przylgczy instalacji do budynku, ktére zostang
wykonane w ramach robot realizowanych przez Generalnego Wykonawce NDI z
wylgczeniem przytgcza ciepta i wody do celéw p.poz,

Wykonawca sktadajgcy oferte winien ujgé wszystkie prace (réwniez nie wyszczegodlnione w
SWZ) niezbedne dla zapewnienia wtasciwego uzytkowania obiektow objetych przedmiotem
zamowienia i spetnienia warunkow gwarancji.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajacy posiada:

a) dokumentacje geologiczno- inzynierskg opracowang przez Krakowskie Przedsiebiorstwo
Geologiczne PRO GEO, zatwierdzong Decyzjg Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15
listopada 2021 roku, znak WS-10.6541.113.2021.MC (Zatgcznik Nr 6 do niniejszego
opracowania).

b) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-04.6220.172.2020.AD (Zatgcznik Nr 7 do niniejszego
opracowania).

c) decyzje ULICP Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 wrze$nia 2021 roku, znak; AU-
2/6733/208/2021 (Zatgcznik Nr 8 do niniejszego opracowania).

d) decyzje Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.07.2022 roku zatwierdzajgcg projekt
zagospodarowania dziafki i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego
p.n. ,Budowa Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie”. (Zafgcznik Nr 3 do
niniejszego opracowania).

Dojazd do dziatki na etapie budowy odbywat sie bedzie drogami wewnetrznymi Huty
ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren
Huty bedzie sie odbywat bramg nr 6 specjalnie w tym celu uruchomiong; w dniach od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 6% do 18%. Wjazd na teren budowy w innych dniach
tygodnia lub godzinach  mozliwy bedzie po wczesniejszym uzyskaniu zgody od
Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg NDI SA, na ktérego terenie
budowy znajduje sie obszar realizacji prac objetych niniejszym przedmiotem zamowienia. Na
terenie Huty ArcelorMittal Poland SA konieczne jest przestrzeganie obowigzujgcych tam
przepiséw ruchu drogowego, BHP i p.poz.

Zgodnie z warunkami decyzji ULI CP (stanowigcej Zatgcznik nr 8 do niniejszego
opracowania), z uwagi na pofozenie inwestycji na obszarze bogatym w znaleziska
archeologiczne na terenie Huty ArcelotMittal Poland SA, niedostepnego do weryfikacji badan
archeologicznych, zalecone jest prowadzenie prac ziemnych zwigzanych z jej realizacjg pod
nadzorem archeologa. Koszty nadzoru archeologa zostang pokryte przez Zamawiajgcego i
nie wchodzg w zakres przedmiotu zamoéwienia.
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Realizacja prac objetych postepowaniem prowadzona bedzie na terenie obecnie

realizowanej budowy Zaktadu Recyklingu Tworzyw Sztucznych CROK, ktérego Generalnym

Wykonawcg jest spotka NDI S.A. Dostep do miejsca realizacji jest mozliwy poprzez dojazd

drogami technologicznymi znajdujgcymi sie na ternie budowy NDI S.A. przy spetnieniu

warunkow:

¢ wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, prace nalezy wykonywac

zgodnie z standaryzacjg bhp wypracowang przez Porozumienie dla bezpieczenstwa
w budownictwie. Standardy pracy dostepne sg pod adresem
https://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy-bhp.html .

e przystepujgc do realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca musi wlasnym
staraniem dokonaC zabezpieczenia sie na okres budowy w energie elektryczng i
wode (studzienka wodomierzowa SW jest na Rysunku Z-02 stanowigcym Zatgcznik
nr 4 do niniejszego opracowania).

o Wykonawca jest zobowigzany do zsynchronizowania czynnosci podejmowanych w
ramach realizacji z dziataniami prowadzonymi przez Generalnego Wykonawce
wykonujgcego prace na tym samym placu budowy w oparciu o odrebne pozwolenia na
budowe.

o Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzgdzone w
podczas realizacji prac na terenie dziatki 1/169.

5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Budynek administracyjno- biurowy stanowigcy przedmiot zamowienia winien posiada¢ dwie
strefy uzytkowe:

1) centrum konferencyjno- edukacyjne (parter) obejmujgce sale audiowizualng (dla 50
0s6b) wraz z zapleczem technicznym, sale konferencyjng, szatnie, pomieszczenie
socjalne i sanitariaty (w oparciu o Projekt koncepcyjny - Rysunek Rzut parteru —Nr A-
B-01 stanowigcy Zatgcznik nr 9 do niniejszego opracowania),

2) pomieszczenia biurowe dla pracownikow ,Centrum Recyklingu Odpadéw
Komunalnych w Krakowie” wraz z pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi,
sanitariatami (w oparciu o Projekt koncepcyjny - Rysunki; Rzut | pietra — Nr A-B-02 i
Rzut Il pietra —Nr A-B-03 stanowigcymi Zatgcznik nr 10 i 11 do niniejszego
opracowania)

Przekréj A-A budynku (Projekt koncepcyjny - Rysunek nr A-B-04) stanowi Zatgcznik nr 12 do
niniejszego opracowania).

6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE | WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie wymiary mogg sie rozni¢ od podanych o + 2 % pod warunkiem nienaruszenia
decyzji pozwolenia na budowe dla zagospodarowania dziatki 1/169 oraz innych decyzji; w
tym decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa dla Centrum Recyklingu
Odpaddéw Komunalnych w Krakowie.
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Przewiduje sie budynek trzykondygnacyjny o bryle prostopadtoscianu nakryty stropodachem
ze spadkiem w kierunku poétnocno- zachodniej krawedzi budynku, pokryty membrang
dachowg EPDM, niepodpiwniczony, wolnostojacy.

Budynek administracyjno- biurowy winien mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o powierzchni
zabudowy 335,28 m? (41,91m X 8,00m). Przyjmuje sie, ze bedzie budynkiem
trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, mie¢ zwartg, prosta bryte podzielong elementami
okien w uktadzie poziomym.

Budynek powinien by¢é wykonany w konstrukcji zelbetowej szkieletowej z monolitycznymi
stropami Zzelbetowymi i  spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Sciany zewnetrzne (wypetnienie przestrzeni miedzy stupowych)
i wewnetrzne z blokow silikatowych lub ceramicznych.

Elewacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z ptyt widkno- cementowych montowanych na
ruszcie systemowym. |zolacje termiczng nalezy wykonaé ptytami z wetny prasowane.

Sciany wewnetrzne winny byé wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym kategorii 1V i
pomalowane, podtogi wylozone gresem/glazurg, pomieszczenia socjalne i sanitariaty; sciany
do sufitu i podtogi wytozone gresem/glazurg. Kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektowania.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ sufity podwieszone kasetonowe.

Slusarka okienna (rozwieralno— uchylna) i drzwiowa (z przeszkleniami) wewnetrzna i
zewnetrzna winna by¢ aluminiowa malowana proszkowo w kolorystyce uzgodnionej na
etapie projektowania.

W  budynku nalezy przewidzie¢ dzwig 8 osobowy przystosowany dla o0sob
niepetnosprawnych z wykonczeniem ze stali nierdzewnej szczotkowej, drzwi z
przeszkleniem,.

Porecze klatki schodowej nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
» elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej

Budynek bedzie zasilany ze stacji transformatorowej oznaczonej RSN.
Przedmiot niniejszego zamowienia nie obejmuje wykonania przytgcza elektroenergetycznego
ze stacji transformatorowej do budynku.

Budynek winien by¢ wyposazony w odrebne pomieszczenia techniczne dla rozdzielnicy
budynkowej (umozliwiajgcej zasilanie stacji tadowania pojazdow elektrycznych) oraz
urzadzen instalacji pozarowych i szafy dystrybucyjnej serwerowni oraz urzgdzen
teletechnicznych

Kazde stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych powinno posiadaé zestaw gniazd
dystrybucyjno-logiczny sktadajgcy sie z 2gniazd data 230V + 1 gniazdo o0gdlne230V +
2gniazda teleinformatyczne kat.6A.

W pomieszczeniach — salach konferencyjnych i sali audiowizualnej nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilos¢ punktow dystrybucyjno-logicznych dla stuchaczy oraz przynajmniej jedno
stanowisko lektorskie, 3gniazda data 230V +dwa gniazda komputerowe kat 6A, urzgdzenie
WiFi i rzutnik.
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Do budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania terenu realizowanego
przez Generalnego Wykonawce NDI SA Sopot doprowadzone zostang kable swiattowodowe
szafami dystrybucyjnymi w budynkach: stacji transformatorowej, socjalno- administracyjnym
(portierni), oraz hali Zaktadu Recyklingu Tworzyw Sztucznych.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy zainstalowa¢ dwustanowiskowg stacje
tadowania pojazdoéw elektrycznych o mocy nie mniejszej niz 90kW z mozliwoscig fadowania
zaréwno AC- prgdem przemiennym jak i DC- prgdem statym.

Budynek powinien by¢é wyposazony w instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
i ewakuacyjnego.

s wody bytowej;

Instalacje wody zimnej i cieptej i cyrkulacji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur
tworzywowych wielowarstwowych.

e ciepta wraz z weztem cieplnym;

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wezet ciepta-zasilany z zewnetrznej instalacji cieptowniczej.
Przytagcze ciepta nalezy przewidzie¢ i wykona¢ zgodnie z Rysunkiem Sytuacja -01
(Zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU). Wewnetrzng instalacje co i ¢t nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych w obrebie wezta cieptowniczego i rur tworzywowych wielowarstwowych
poza weztem ciepta.

» kanalizacji sanitarnej;

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC niskoszumowych lub
PP niskoszumowych ze Sciankg litg. Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw
napowietrzajgcych. Kratki (wpusty) podiogowe i odwodnienia liniowe z blokada
antyodorowa.

» kanalizacji opadowej;

Odwodnienie dachu nalezy przewidzie¢ za pomocg wpustéw dachowych lub attykowych i rur
spustowych PVC prowadzonych w zewnetrznej izolacji budynku.

e instalacji p.poz.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przytacze wody do celdw p.poz. z zewnetrznej instalacji (w
komorze hydroforowej przy zbiorniku wody do celéw p.poz. (zgodnie z Rysunkiem Sytuacja -
01 Zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU).

Na zewnetrznej instalacji wody do celdéw p.poz. nalezy przewidzie¢ naczynie przeponowe,
ktére umozliwi prawidtowg prace wewnetrznej instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowag
nalezy wykonaé z rur ocynkowanych.

Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania
klatki i windy.

» instalacji wentylacji i klimatyzacji

W budynku nalezy przewidzie¢ wentylacje nawiewno— wywiewng z wykorzystaniem central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni (osobne
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systemy wentylacji dla poszczegolnych kondygnacji na bazie central wentylacyjnych w
sufitach podwieszanych).

Instalacja klimatyzacji winna obejmowaé schtadzanie powietrza w pomieszczeniach
biurowych, sali audiowizualnej, sali konferencyjnej i serwerowni.

Wykonczenia

Drzwi i okna nalezy wykonac w konstrukcji aluminiowej jako profile ciepte.

Elewacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z piyt widkno- cementowych montowanych na
ruszcie systemowym.

Sciany wewnetrzne winny byé wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym kategorii IV i
pomalowane, podtogi wylozone gresem/glazurg, pomieszczenia socjalne i sanitariaty; sciany
do sufitu i podtogi wytozone gresem/glazura.

Porecze klatki schodowej nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka wykonczen wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu oraz Slusarki okiennej i
drzwiowej zostanie ustalona przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej. Zastrzega sie mozliwos¢é wyboru dowolnych barw z palety podstawowej RAL.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dokumenty Budowy
Pozwolenie na budowe

Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce Prawem Budowlanym, prace budowlane dla obiektéw
kubaturowych mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na
budowe wydawanej przez Wydziat Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa. W
ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien uzyskaé pozwolenie na budowe.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce ustawodawstwem Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021,p0z.2351 wraz z pozniejszymi zmianami)
podstawowym dokumentem na budowie jest Dziennik Budowy od momentu przekazania
Wykonawcy placu budowy do momentu oddania obiektow do uzytkowania czy eksploataciji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w Dzienniku Budowy wpisu osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy
niniejszego przedmiotu zamowienia.

Kazdy zapis winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska i oraz petnionej funkcji na budowie. Zapisy winny
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by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym jeden po drugim bez
przerw.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty, notatki i inne dokumenty winny byé odpowiednio
ponumerowane jako kolejne zatgczniki i opatrzone datg i podpisem  Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

W Dzienniku Budowy winny sie znajdowac¢ w szczegolnosci :

- o$wiadczenia Kierownika Budowy (i innych oséb odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy
za prowadzenie robot o posiadaniu wtasciwych uprawnien wymaganych polskim Prawem
Budowlanym i odpowiedzialnosci i podjeciu obowigzkéw kierownika budowy (roboét)

- data przekazania Wykonawcy placu budowy,

Dokumenty dotyczace jakosci

Wyniki badan laboratoryjnych i kontrolnych, atesty materiatow, Swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne itp. nalezy gromadzi¢ w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru prac i winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokot przekazania placu budowy,

b) protokoty odbioréw technicznych, badan i sprawdzan,

c) protokét z odbioru korncowego i przekazania obiektu do uzytkowania,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Personel kierowniczy Wykonawcy na placu budowy

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni
wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia wymagane przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) i rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen wraz z przynalezno$cig do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego.
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Kierownik robét winien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
odpowiedniej specjalnosci (drogowe, elektryczne, sanitarne) bez ograniczen wraz z
przynaleznoscig do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren pod obiekty zaplecza budowy Wykonawca musi sobie zorganizowaé i zabezpieczy¢
we wiasnym zakresie. Zamawiajacy dopuszcza zorganizowanie zaplecza na terenie dziafki
1/169 po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie i
nalezy uja¢ je w cenie ofertowe;j.

Organizacja robét

Wykonawca winien dostarczy¢é do zatwierdzenia przez Zamawiajacego projekt organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy.

Przedmiot zamowienia (projektowanie i wykonanie robét budowlano instalacyjnych) bedzie
realizowany rownolegle z robotami budowlano- instalacyjnymi realizowanymi przez NDI SA.
oraz pracami dotyczgcymi dostaw i montazu linii technologicznych Zakfadu Recyklingu
Tworzyw Sztucznych.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi;
takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

Poniewaz teren, na ktorym realizowany bedzie przedmiot zaméwienia jest terenem
poprzemystowym Huty, pismo ARCELORMITTAL POLAND S.A. dotyczace istniejgcych na
tym terenie instalacji stanowi Zafgcznik nr 13 do niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dokumentach.

Podczas realizacji prac nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, a takze przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.

Na terenie Huty ArcelorMittal Poland S.A. konieczne jest przestrzeganie obowigzujgcych
tam przepiséw ruchu drogowego, BHP i P.Poz. Zostang one przekazane Wykonawcy wraz z
trasg dojazdu przy podpisywaniu umowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wifasciwe warunki
dla ochrony srodowiska naturalnego , a w szczegolnosci :

- ograniczenia emisji hatasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- ochrony zieleni.
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Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz robét poza placem budowy w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia, a w
szczegolnosci:

a) zapewni¢ wtasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy ,
b) zabezpieczyc¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2) Wykonawca realizujgc roboty winien przestrzegaé przepisy ochrony przeciw pozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
w czasie realizacji

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe; .

Organizacja ruchu

Dojazd do dziatki na etapie budowy odbywat sie bedzie drogami wewnetrznymi Huty
ArcelorMittal S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren Huty
bedzie sie odbywat bramg nr 6 specjalnie w tym celu uruchomiong, w dniach od poniedziatku
do pigtku w godzinach od 6% do 18%.

Wjazd na teren budowy w innych dniach tygodnia lub godzinach mozliwy bedzie po
wczeshiejszym uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego.

Na terenie Huty ArcelorMittal S.A. konieczne jest przestrzeganie obowigzujgcych tam
przepiséw ruchu drogowego, BHP i P.Poz. Zostang one przekazane Wykonawcy wraz z
trasg dojazdu przy podpisywaniu umowy.

Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Przy transporcie materiatow i wyposazenia Wykonawca winien sie stosowaé¢ do ustawowych
ograniczen dotyczacych obcigzenia osi samochodéw. Uzyska¢ niezbedne zezwolenia przy
przewozie nietypowych tadunkéw.

Wykonawca winien na biezgco na wiasny koszt usuwac zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych, drogach na terenie Huty ArcelorMittal stanowigcych
dojazd do terenu budowy.
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Materiaty

Przy realizacji robot objetych przedmiotem zamowienia nalezy stosowaé materialy wysokiej
jako$ci, ktéra powinna by¢ udokumentowana wtasciwymi Swiadectwami jakos$ci, przydatnosci
czy odpowiednimi dopuszczeniami.

Dopuszcza sie do uzycia tylko materiaty nowe, petnowarto$ciowe w pierwszym gatunku.

Wszelkie materialy winny byé przechowywane w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie
przed kradziezg, uszkodzeniem oraz gwarantujgcy zachowanie ich jakosci.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét

Zastosowany sprzet (rodzaj i ilos¢) winien zagwarantowac wykonanie robot w okreslonym w
SWZ terminie. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy to jest wymagane przepisami

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkow, ktére zapewnig wiasciwg jakosé
przewozonych tadunkéw w ilosci gwarantujgcej terminowe zrealizowanie przedmiotu
zamowienia.

Roboty ziemne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw realizowanych zadan (nastepstwa btedéw popetnionych
przez Wykonawce, bedg przez niego usuwane na wtasny koszt).

Podczas prowadzenia prac ziemnych Wykonawca musi uwzgledni¢ natozone na
Zamawiajgcego Decyzjg ULI CP zobowigzanie zapewnienia nadzoru archeologa. Koszt
nadzoru archeologa pokrywa we wlasnym zakresie Zamawiajgcy.

Roboty betonowe

Do budowy nalezy zastosowaé beton przygotowany w wytworni betonu. Stosowany beton
winien posiada¢ wiasciwe swiadectwo kontroli jakosciowej.

Zielen
Wykonanie zieleni wraz humusowaniem nie sg objete niniejszym przedmiotem zamdwienia
Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz ze zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg normom okreslajgcym procedury badan. Wykonawca winien
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robd6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze prace zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W
przypadkach nie objetych normami wg ustalen z Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy bedzie mogt sprawdzi¢ rodzaj i jakos¢ stosowanych materiatdw na kazdym
etapie oraz mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
przeprowadzenia kontroli stosowanych materiatbw. Pisemne informacje o zauwazonych
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu laboratorium lub metod
badawczych Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy. W przypadku, gdy te
niedociggniecia mogg wptyngé na jakos¢ wykonywanych urzgdzeh i robot, Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero, gdy
zostang uwzglednione zastrzezenia. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Odbiér dokumentacji projektowej

Komisyjny odbior dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego po wyprzedzajacym (7
dni kalendarzowych) przedtozeniu kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Odbiér Robét winien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujgcym w Polsce Prawem
Budowlanym.

W czasie odbioru sprawdzeniu podlega¢ bedzie zgodno$¢ wykonanych robét ze
Specyfikacjag Warunkéw Zamdéwienia, Projektem Budowlanym i projektami technicznymi i
wykonawczymi. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Odbiory i rozliczanie robot dokonywane bedzie z podziatem zgodnym z Tabelami Wycen.
Odbiér robét przejsciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

O gotowosci do odbioru informuje Wykonawca poprzez stosowny wpis do Dziennika
Budowy.

Odbidr wykonywany bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Jako$¢ i ilosé
robét przejsciowych, zanikajgcych oraz rob6t podlegajgcych zakryciu oceniane bedg na
podstawie dokumentow zawierajgcych wyniki prob i pomiaréw wykonanych przez nadzor
inwestorski lub dostarczonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Odbioér koncowy

Po zakonczeniu odbioréow robét oraz zawiadomieniu wtasciwych instytucji wymienionych w
Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
obiektow wchodzgcych w zakres przedmiotu zamdwienia nastgpi odbidér korncowy robét

W czasie odbioru rob6ét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynaleznymi protokotami i notatkami

- Dokumentacje techniczng — powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Na podstawie otrzymanych w/w dokumentéw Zamawiajgcy zwrdci sie  zgodnie z polskim
prawem budowlanym o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ (najszybciej jak to jest mozliwe) zalecenia

Organdw, ktére zgodnie z art. 56 Prawo Budowlane Zamawiajgcy zobowigzany jest
powiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
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B. CZESC INFORMACYJNA
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SPIS TRESCI

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig .

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robét budowlanych
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1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — Spétka z 0.0. w Krakowie jako Zamawiajgcy
posiada :

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-04.6220.172.2020.AD.

Decyzje ULICP Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 wrzesnia 2021 roku, znak;
AU-2/6733/208/2021.

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania dziatki i
udzielajgcg pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa Centrum
Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” z dnia 4.07.2022 roku, znak:

828/6740.1/2022
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia .

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spétka z o. 0. w Krakowie zapewnia, ze
dokumenty potwierdzajgce prawo do dysponowania terenem przewidzianym pod realizacje
przedmiotu zamowienia realizowanego w ramach zamierzenia inwestycyjnego ,Centrum
Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” zostang przekazane Wykonawcy wraz z
Petnomocnictwem do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe..

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
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PRAWO BUDOWLANE

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351)z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2020 poz. 160 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2021 poz. 1686 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbioérki z
pOZnigjszymi zmianami,

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z pozniejszymi zmianami,

Dz.U. 2019 poz. 831 Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2016 poz. 1968 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2016 poz. 1966 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z poZniejszymi zmianami,

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990) z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098) z p6zZniejszymi zmianami

Dz.U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2233) z pdzniejszymi zmianami,
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Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 779) z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973) z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2012 poz. 1031 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 845) z
pOzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2020 poz. 1860 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w
sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspodtspalania odpadéw z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1510) z pdzniejszymi zmianami,

Dz.U. 2021 poz. 1409 Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie programu ochrony srodowiska przed hatasem z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2020 poz. 2279 Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020
r. w sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu z pézniejszymi zmianami,

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1285 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 wrzesnia 2001 r. w
sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hatasu z pézZniejszymi zmianami,

Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracownikdw zawodowo narazonych na te czynniki Z pozniejszymi zmianami

Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Z pozniejszymi zmianami

LISTA NORM POLSKICH (PN) | NORM BRANZOWYCH (BN)

Podczas realizacji tego Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
wymagan i instrukcji Norm Polskich.

Jesli nie istniejg Polskie Normy odnoszgce sie do pewnych robét stosuje sie Normy UE.

Lista Polskich Norm jest dostepna na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowe;j.
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4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Zatacznik nr 1

Wizualizacja — Perspektywy — Rysunek nr A-B-05

Zatacznik nr 2

Plan sytuacyjny — Rysunek nr Sytuacja 01

Zatacznik nr 3

Projekt zagospodarowania terenu (dziatki nr 1/169) - Rysunek Z-01,
wraz z decyzja wydang przez Prezydenta Miasta Krakowa
zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania dziatki i udzielajgca
pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa
Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie”

Zatacznik nr 4

Projekt zagospodarowania dziatki 1/169 — Rysunek Z-02

Zatacznik nr 5

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1;500 dla celow projektowych

Zatacznik nr 6

Dokumentacja geologiczno- inzynierska opracowang przez Krakowskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne PRO GEO, =zatwierdzona Decyzjg
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2021 roku, znak WS-
10.6541.113.2021.MC

Zalacznik nr 7

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2021 roku, znak; WS-
04.6220.172.2020.AD

Zatacznik nr 8

Decyzja ULICP Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 wrzesnia 2021
roku, znak; AU-2/6733/208/2021

Zatacznik nr 9

Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut parteru —
Rysunek Nr A-B-01

Zatacznik nr 10

Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut | pietra —
Rysunek Nr A-B-02

Zatacznik nr 11

Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Rzut Il pietra —
Rysunek Nr A-B-03

Zatacznik nr 12

Projekt koncepcyjny- budynek administracyjno- biurowy, Przekréj A-A —
Rysunek Nr A-B-04

Zatacznik nr 13

Pismo ArceltorMittal Poland SA z dnia 26.01.2022 roku, znak GN/GN-
32/107/2022 dotyczgce istniejgcych na terenie dziatki 1/169 instalacji

Uwaga : wszelkie nazwy wilasne, ktére mogty pojawi¢ sie w dokumentacji Zamawiajgcego
stanowig jedynie przyktady zastosowan materiatowych i nalezy rozumieC je jak nazwy
wiasne z dopiskiem — lub réwnowazne.
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