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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamówienie obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem terenu, kanałem 

technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury 

podziemnej w rejonie ulicy Igołomskiej w Krakowie  - dojazd do Centrum Recyklingu Odpadów 

Komunalnych w Krakowie zlokalizowanego na działce 1/169 obr. 20 j.ew. Kraków Nowa Huta. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu drogowego łączącego Centrum Recyklingu Odpadów 

Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta z ulicą 

Igołomską w Krakowie i obejmuje: 

 

 budowę nowej drogi KDD1 o długości ok.450 m i szerokości 7 m;  

 

 budowę nowej drogi KDD2 łączącej drogę KDD1 z „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w 

Krakowie” o długości ok.82 m i szerokości 6,5 m;  

 

 budowę chodników wzdłuż drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o szerokości 2 m;  

 

 budowę przejazdu kolejowego w miejscu krzyżowania drogi KDD2 z torem nr 905 stanowiącym 

infrastrukturę ArcelorMittal S.A.;  

 

 budowę oświetlenia ulicznego; 

 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; 

 

 budowę kanału technologicznego; 

 

 budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 

 ukształtowanie terenu wraz z zielenią. 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany stanowią  Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

 

2)   Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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3.1. Układ drogowy: 

 

Trasa drogi KDD1 (o długości ok.450 m i szerokości 7 m) w planie posiada kilka załamań wyokrąglonych 

łukami kołowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na łukach o promieniach 37.50 i 70 

zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio o: 0.9m i 0.5m.  

 

W km ok. 0+428.95 drogi KDD1 zaplanowano budowę drogi publicznej KDD2 do obsługi „Centrum 

Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”. Włączenie drogi zaprojektowano w formie skrzyżowania 

trójwlotowego, którego krawędzie wyokrąglono łukami o promieniach 14m, głównie z uwagi na 

ułatwienie dla przewidywanego ruchu ciężarowego, które będzie obsługiwało Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych w Krakowie. Ze względu na nieprzelotowy charakter drogi KDD2 połączenie 

będzie realizowane poprzez drogę KDD 2 (o szerokości 6,5m i długości ok. 82m), zakończona jest ona 

placem do zawracania o kształcie kwadratu 12,5 x 12,5 m.  

 

Wzdłuż projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 przewidziano prawostronny chodnik szerokości 2,0m 

(nie wliczając w szerokość chodnika krawężników i obrzeży). 

 

Spadki poprzeczne wynoszą odpowiednio: 

 dla chodnika: 2% 

 dla jezdni 2-3% 

 dla zjazdu publicznego: 1-2% 

 

Konstrukcję nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych przyjęto dla ruchu KR6 i należy wykonać z betonu 

asfaltowego.  

 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej typu „behaton” gr. 8 cm.  

 

Krawężniki granitowe, obrzeża betonowe. 

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem drogowym wykonawczym stanowiącym zał. Nr 4 do SWZ 

oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącą zał. Nr 4A  do SWZ 

 

3.2. Oświetlenie uliczne 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje całość prac związanych z realizacją przebudowy i budowy linii i 

w szczególności obejmuje: montaż szafy oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetlenia 

drogowego, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych. 

Do zawieszenia opraw ulicznych należy zastosować słupy uliczne okrągłe, ocynkowane grubości ścianki 4 

mm. Należy zamontować oprawy LED. 

We wnękach projektowanych słupów oświetleniowych należy zamontować tabliczki bezpiecznikowe 

umożliwiające wprowadzenie trzech kabli o przekroju 4x16mm2 

Projektowane odcinki linii kablowych należy na całej długości układać w rurze ochronne DVR Ø75 na 

głębokości min. 0,7 m. 

Końce obwodów oświetleniowych należy uziemić 
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Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary. 

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem wykonawczym oświetlenia drogowego stanowiącym zał. Nr 5 

do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącą zał. Nr 5A do 

SWZ 

 

3.3. Kanalizacja deszczowa 

 

Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanału opadowego Ø200 PP zlokalizowanego w ul. 

Igołomskiej, który później włączony jest do kanału Ø600 PP; 

Poszczególne elementy systemu kanalizacji należy wykonać odpowiednio: 

- kanały z rur PP SN8, żelbetowych oraz PVC-U SN8 SDR34; 

- na studzienkach rewizyjnych wzdłuż całego ciągu należy wykonać niewentylowane włazy 

Ø600mm z żeliwa sferoidalnego, „pływające”, z rama okrągłą, z pokrywą zatrzaskową na uszczelce, o 

wytrzymałości klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z wkładką wygłuszającą z szerokim pierścieniem 

żeliwnym; 

- studzienki wodościekowe betonowe z osadnikiem w dnie o głębokości 0,80m z płaskim 

wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą; 

- każdy z projektowanych wpustów należy wyposażyć w osadnik, w którym gromadzić się będzie 

zawiesina. 

 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne i montażowe muszą być 

prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. 

Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. 

Przekroczenie torów tramwajowych oraz ulicy Igołomskiej należy wykonać metodą bezrozkopową - 

PRZEWIERT STEROWANY - na odcinku o długości 16,00m (pomiędzy studniami D1 i D2) zgodnie z 

uzgodnieniem RU.461.2.715.2022(1) z dnia 20.04.2022r. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 

obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. 

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem technicznym kanalizacji deszczowej stanowiącym zał. Nr 6 

do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącą zał. Nr 6A do 

SWZ 

 

3.4. Kanał technologiczny 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje całość prac związanych z realizacją budowy kanałów 

technologicznych i montaż studni kablowych, ułożenie rur kanalizacji. 

Kanał technologiczny stanowi  ciąg złożony z rur osłonowych RO125/108 i 3 rur RS40/3,7 oraz 

prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm. 

Rury osłonowe (RO i RS)  należy wykonać z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3 

Minimalna głębokość ułożenia kanalizacji (od górnej płaszczyzny rury RO) winna wynosić: 

• 0,5 m pod chodnikami 

• 0,7 m pod zieleńcami 

• 1,0 m pod zjazdami. 
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Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) należy dokonać inwentaryzacji tras przez  

uprawnionego geodetę. Po zasypaniu kanalizacji technologicznej należy dokonać kalibracji  

kanalizacji oraz sprawdzenia jej głębokości posadowienia.  

Studnie kablowe: 

Dla ciągu kanału technologicznego biegnącego wzdłuż projektowanego układu drogowego przewidziano 

studnia kablowe SK-2, które należy układać podsypce piaskowej o grubości co najmniej 20 cm. 

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem  wykonawczym – budowy kanału technologicznego 

stanowiącym zał. Nr 7 do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  

stanowiącą zał. Nr 7A do SWZ 

 

3.5. Przejazd Kolejowo-Drogowy 

Projektowany przejazd kolejowo-drogowy kategorii B został zlokalizowany w miejscu przecięcia 

projektowanego dojazdu do Centrum Recyklingu (KDD2) z osią toru nr 905. 

Kąt skrzyżowania osi toru z drogą wynosi 91o. 

Szerokość przejazdu została dostosowana do projektowanego przekroju drogowego z 

uwzględnieniem poboczy, zieleńców i chodnika i wynosi 12m. 

W celu zapobieżenia ewentualnemu gromadzeniu się wody opadowej  zaplanowano wykonanie zasypu 

przepuszczalnego z kruszywa i dodatkowymi drenami poprzecznymi 

Konstrukcję pomostu przejazdu należy wykonać z płyt małogabarytowych gumowych przeznaczonych do 

stosowania na przejazdach z dużym natężeniem ruchu ciężkiego (KR 6). 

 

Całość należy wykonać zgodnie z Projektem budowlano- wykonawczym przejazdu kolejowo - drogowego 

stanowiącym zał. Nr 8 do SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  

stanowiącą zał. Nr  8A do SWZ 

 

3.6. Projekt ogrodzenia 

 

W zastąpieniu rozebranego odcinka zaprojektowano dwa nowe fragmenty biegnące od przerwanych 

miejsc ist. ogrodzenia aż do połączenia z ogrodzeniem inwestycji MPO.  

Zachodni odcinek będzie miał długość: (będzie dłuższy z uwagi na plac manewrowy)  

- około 32m,   

Wschodni odcinek będzie miał długość około 27m. 

Oba odcinki będą się składały z trzech części: 

- ogrodzenia panelowego betonowego - odtworzenie stanu istniejącego, 

- ogrodzenia panelowego ażurowego - siaka stalowa 3D, 

- bramy uchylne z otwieraniem automatycznym i zasilaniem - na wysokości torowiska kolejowego.  

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem ogrodzenia stanowiącym zał. Nr 9 do SWZ oraz Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącą zał. Nr 9A do SWZ 

 

3.7. Organizacja ruchu 

 

Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu jak dla dróg 

wewnętrznych. 
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1. W zakresie realizacji oznakowania pionowego układu drogowego : 

1) tarczę znaku drogowego wykonać profilowaną z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
1,5 mm., przy czym krawędź tarczy winna być usztywniona na całym obwodzie poprzez 
dwukrotne wywinięcie. Każdy powtarzalny symbol znaku lub tablicy wykonać metodą 
sitodruku przy użyciu farb transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii 
odblaskowej. Tarcze znaku wyposażyć w poprzeczne profile montażowe służące do 
mocowania uchwytów uniwersalnych na dowolną średnicę słupka, lub taśm stalowych 
nierdzewnych. Wszystkie elementy łączeniowe i mocujące tarcze znaku do konstrukcji 
wsporczych lub innych konstrukcji winny być zabezpieczone przed korozją - metodą 
ocynkowania; 

2) w zakresie wielkości tarczy znaku stosować przepisy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311); 

3) lico znaku wykonać z folii odblaskowej typu II mikropryzmatycznej z minimalnym 
współczynnikiem odblaskowości dla folii białej na poziomie 250 cg/Lux/m2 (wykonanej z 
jednego kawałka folii); 

4) każdy znak (tarcza, tabliczka i tablica) na jego tylnej powierzchni oznaczyć poprzez 
wskazanie: 

typu folii, miesiąca i roku produkcji, nazwy, znaku handlowego i innych oznaczeń 

identyfikujących producenta lub dostawcy - jeśli nie jest producentem, numeru 

umowy na podstawie której oznakowanie zostało wbudowane, znaku 

budowlanego B, informacji o dacie fizycznego zamontowania znaku oraz o 

zarządcy drogi (w formie naklejki), 

5) wykonać słupki z rur stalowych ocynkowanych 060 mm. lub 80 mm, z kotwą 
uniemożliwiającą jego obrócenie, przy przyjęciu grubości ścianki min. 3,2 mm. oraz 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ocynkowanej ; 

6) każdy słupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, słupek pod tablicę U-6 na 
projektowanych wyspach zamocować w fundamencie stalowym pod znaki drogowe tzw. 
gniazda do łatwego montażu; 

7) udzielić na wszystkie elementy oznakowania pionowego 5-letniej gwarancji jakości 
począwszy od dnia następnego po dniu odbioru końcowego Inwestycji drogowej. 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne oznakowania pionowego 
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia 
następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji drogowej. . 

2. W zakresie realizacji oznakowania poziomego dróg: 

1) na nowej nawierzchni dróg przed upływem 1 miesiąca od dnia położenia nawierzchni wykonać 
docelowe oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm), 
natomiast docelowo po upływie 1 miesiąca od dnia położenia nawierzchni wykonać 
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubości od 1,8 mm do 3,0 mm,; 

2) wykonywać oznakowanie poziome przy temperaturze nawierzchni dróg jak i powietrza 
wynoszącej co najmniej 50C oraz przy wilgotności względnej powietrza co najwyżej 85%; 

3) wykonywać oznakowanie poziome zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

Całość należy wykonać zgodnie z  Projektem organizacji ruchu stanowiącym zał. Nr 10 do SWZ oraz 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącą zał. Nr 10A    do SWZ. 
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1.  Dokumenty Budowy 

 

Dokumentacja projektowa; 

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany stanowią  Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

 

2. Pozwolenie na budowę 

 

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 30/6740.4/2022 z dnia 18.11.2022 roku o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej ( ostateczna z dniem 22.12.2022 roku) stanowi  Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

3.  Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

 

Zgodnie z obowiązującym  w Polsce ustawodawstwem  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

Budowlane podstawowym dokumentem na budowie jest Dziennik Budowy od momentu przekazania  

Wykonawcy placu budowy do momentu oddania obiektu do użytkowania czy eksploatacji. 

 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w Dzienniku Budowy wpisu osób, którym 

zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.   

 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy niniejszego przedmiotu 

zamówienia. 

 

Każdy zapis winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 

podaniem jej imienia, nazwiska i oraz  pełnionej funkcji na budowie. Zapisy winny być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym jeden po drugim bez przerw. 

 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły, notatki i inne dokumenty winny być odpowiednio 

ponumerowane jako kolejne załączniki i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

W  Dzienniku Budowy winny się znajdować w szczególności : 

 

- oświadczenia Kierownika Budowy (i innych osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za 

prowadzenie robót)   o posiadaniu właściwych uprawnień wymaganych polskim Prawem Budowlanym i 

podjęciu  obowiązków kierownika budowy (robót )  

 

- data przekazania Wykonawcy  placu budowy , 

 

Dokumenty  dotyczące jakości 

 



Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7   

   

Wyniki badań laboratoryjnych i kontrolnych, atesty materiałów, świadectwa dopuszczenia, aprobaty 

techniczne  itp. należy gromadzić w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Dokumenty te będą stanowić 

załącznik do protokołu odbioru prac  i winny być udostępniane na każde życzenie  Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach od 1 do 3 następujące 

dokumenty: 

 

b) protokół przekazania placu budowy, 

d) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzań, 

e) protokół z odbioru końcowego  i przekazania obiektu do użytkowania, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego.   

 

Personel kierowniczy Wykonawcy na placu budowy 

  

  

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel 

posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami) i rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie.   

 

Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

drogowej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej 

specjalności (elektryczne, sanitarnej, kolejowej) bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

Teren pod obiekty zaplecza budowy Wykonawca musi sobie zorganizować i zabezpieczyć we własnym 

zakresie. Koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie będą podlegać odrębnej zapłacie i należy 

ująć je w cenie ofertowej. 
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Organizacja robót  

 

Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego projekt organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy.  

 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi; takich  jak 

kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy.  

 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji 

wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach.  

 

Podczas realizacji prac należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 

wibracje, a także przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.  

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca w   czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki dla ochrony 

środowiska naturalnego , a w szczególności : 

 

- ograniczenia emisji hałasu, 

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

- ochrony zieleni. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie  budowy oraz 

robót poza placem budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

 

a) zapewnić właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy , 

 

b)   zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 

Wykonawca zapewni i będzie  utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież ochronną dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych  oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

2) Wykonawca realizując roboty winien przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej. 

Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany odpowiednimi 

przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem   w czasie 

realizacji 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny 

być uwzględnione w cenie ofertowej .  

 

Organizacja ruchu 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych w pasach 

dróg publicznych i wewnętrznych opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu. Koszty związane z 

wprowadzeniem a następnie utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu należy ująć w koszcie oferty. 

 

Ogrodzenie 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.  

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

 

Przy transporcie materiałów i wyposażenia Wykonawca winien się stosować do ustawowych ograniczeń 

dotyczących obciążenia osi samochodów. Uzyskać niezbędne zezwolenia przy przewozie nietypowych 

ładunków.  

 

Wykonawca winien na bieżąco na własny koszt usuwać zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych i wewnętrznych. 

 

Materiały  

 

Przy realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały wysokiej jakości, 

która powinna być udokumentowana właściwymi świadectwami jakości, przydatności czy odpowiednimi 

dopuszczeniami.  

 

Dopuszcza się do użycia tylko materiały nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku.  

Wszelkie materiały winny być przechowywane w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, 

uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości. 

 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót 

 

Zastosowany sprzęt (rodzaj i ilość) winien zagwarantować wykonanie robót w określonym w SWZ  

terminie.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadku gdy to jest wymagane przepisami. 

 

Środki transportu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  takich środków, które zapewnią właściwą jakość 

przewożonych ładunków w ilości gwarantującej terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 
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Roboty ziemne  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów realizowanych zadań (następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę , będą 

przez niego usuwane na własny koszt). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ukształtowania terenu  wraz z humusowaniem i 

utworzeniem trawników. 

 

Roboty betonowe i asfaltowe 

 

Do budowy należy zastosować beton  i asfalt przygotowany odpowiednio w wytwórni betonu/asfaltu . 

Stosowany beton/ asfalt winien posiadać właściwe świadectwo kontroli jakościowej. 

 

Zieleń  

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykarczowania i usunięcia pozostałości po wycince drzew i krzewów w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia t.j. w granicach pasów drogowych wykonania 

ukształtowania terenu  wraz z humusowaniem i uzałożeniem trawników. 

 

 Kontrola jakości  

  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, oraz że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

normom określającym procedury badań. Wykonawca winien przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm. W przypadkach nie objętych normami wg ustaleń z Zamawiającym.   

 

Zamawiający będzie mógł sprawdzić rodzaj i jakość stosowanych materiałów na każdym etapie  oraz 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu przeprowadzenia kontroli 

stosowanych materiałów. Pisemne informacje o zauważonych niedociągnięciach dotyczących urządzeń, 

sprzętu, pracy personelu laboratorium lub metod badawczych Zamawiający będzie przekazywać 

Wykonawcy. W przypadku, gdy te niedociągnięcia mogą wpłynąć   na jakość wykonywanych urządzeń i 

robót,  Zamawiający natychmiast wstrzyma  użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero, 

gdy  

zostaną uwzględnione zastrzeżenia. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Odbiór Robót  winien być realizowany  zgodnie z  obowiązującym  w Polsce Prawem  Budowlanym. 

 

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegać będzie zgodność wykonanych robót ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, Projektem Architektoniczno - Budowlanym i projektami technicznymi i wykonawczymi. 

Sprawdzeniu podlegać będzie  jakość wbudowanych materiałów. 
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Odbiory i rozliczanie robót dokonywane będzie  z podziałem zgodnym z Tabelami Wycen. 

 

Odbiór robót przejściowych, zanikających i  ulegających zakryciu : 

 

O gotowości do odbioru informuje Wykonawca poprzez stosowny wpis do Dziennika Budowy.  

 

Odbiór wykonywany będzie przez Zamawiajacego  przy udziale  Wykonawcy. Jakość  i ilość robót  

przejściowych, zanikających   oraz robót podlegających zakryciu oceniane będą na podstawie 

dokumentów zawierających wyniki prób i pomiarów wykonanych przez nadzór inwestorski lub 

dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającym.  

 

Odbiór końcowy   

 

Po zakończeniu odbiorów robót oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów wchodzących w 

zakres przedmiotu zamówienia  nastąpi odbiór końcowy robót. 

 

W czasie  odbioru robót  Wykonawca  przekaże Zamawiającemu: 

 

- Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynależnymi protokołami i notatkami 

- Dokumentację techniczną – powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

- Pozwolenie na użytkowanie 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać (najszybciej jak to jest możliwe)  zalecenia  Organów, celem 

terminowego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.  

 

Uwagi końcowe: 

- Całość prac przewidzianych niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w decyzji ZRID, PN i PNE, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz z obowiązującymi przepisami. 

- Prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne  

i konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami  

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów Wykonawca winien  

zapoznać się z właściwymi kartami katalogowym i instrukcjami producentów.  

- Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę oraz innych 

uzyskanych opiniach, uzgodnieniach i decyzjach. 

- Stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej a całość realizacji 

odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 

- Ewentualne zmiany projektowe należy każdorazowo konsultować z biurem projektowym  

- Należy stosować wyłącznie posiadające certyfikat zgodności i aprobaty techniczne  

materiały i elementy budowlane. 

- Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod 

warunkiem dostarczenia ich wzorów i dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora. 
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- Przy opracowaniu ofert przetargowych należy dla wszystkich przewidzianych do wykonania 

robót podnieść ryzyko zupełności/kompletności, na tyle na ile są one ujęte w dokumentacji technicznej 

lub w opisie, albo jako niezbędne świadczenia uboczne, przynależne do prawidłowego i pod względem 

fachowym bez zarzutu, wykonania poszczególnych robót. 

- Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty 

zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia nie są objęte następujące rodzaje robót objętych  decyzją ZRID: 

- wycinka drzew i krzewów 

- budowa systemu SRK z wyjątkiem ułożenia rur osłonowych pod przyszłe sieci i instalacje 

- budowa systemu CCTV z wyjątkiem budowy zasilania bram  

- a także wymagany nadzór archeologiczny nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego nadzorem 

archeologicznym a także z wyłonionymi w innych postępowaniach wykonawcami realizującymi prace w 

obrębie placu budowy oraz na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta bezpośrednio przylegającej do pasa 

drogowego realizowanych dróg które to drogi stanowią dojazd do inwestycji realizowanej na ww. działce. 

 

 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.) 

• Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 169, 

poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518),  

• Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej C.T.B.K. – 1989 r. 

• Innymi normami i przepisami związanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-

83/8836-02 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:   

30.11.2023 – rozumiany jako termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

 

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić 

równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają 

uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za 

rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które 

w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub  bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez 

wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia 
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Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim 

muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań 

parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. 

 

 

 


