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  Zadanie: 
 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA 
UKŁADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  

Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM 
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWĄ I 

ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: SIECI 
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO 

DZIAŁKĘ 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W 
KRAKOWIE 

Adres inwestycji: ul. Igołomska, Kraków 

 Inwestor / Zamawiający: Prezydent Miasta Krakowa 
działający przez pełnomocnika – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa 
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

Tom:  

Branża: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
34928500-3  Oświetleniowy sprzęt uliczny 

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  pażdziernik  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Oświetlenie drogowe  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Oświetlenie drogowe  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA UKŁADU 
DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  Z ODWODNIENIEM, 

OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM 
ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: 

SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO DZIAŁKĘ 
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W KRAKOWIEBUDOWA SIECI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z bu-

dową oświetlenia drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

.  

 
 

 



Oświetlenie drogowe  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Oświetlenie drogowe  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przedmiar  robót.puz BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
 PROJEKT WYKONAWCZY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Oświetlenie dróg
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
PROJEKT WYKONAWCZY

1 Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.1 Element D-07.07.01. Oświetlenie dróg
1.1.1 KNR 201/ 702/ 4 

(4)
mechaniczne kopanie rowów dla kabli energetycznych zasilających 
latarnie, grunt kategor i III-IV, z wydobyciem urobku z wykopu i 
złożeniem wzdłuż strefy robót

Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000
kabel YAKXS4x35 mm 48,0 48,000

RAZEM: 565,000 m 565,000
1.1.2 KNR 510/ 301/ 1 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm

Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000
kabel YAKXS4x35 mm 48,0 48,000

RAZEM: 565,000 m 565,000
1.1.3 KNR 510/ 303/ 1 opuszczenie rur  ochronnych na dnie rowu kablowego rury ochronnej 

RHDPEk-s 75 w gotowym rowie kablowym
Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000

RAZEM: 517,000 m 517,000
1.1.4 KNR 225/ 613/ 2 wciąganie kabla energetycznego do rur  ochronnych bez kosztów kabla

Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000

RAZEM: 517,000 m 517,000
1.1.5 Kalkulacja 

własna
koszt pozyskania kabli energetycznychYKXS 5x16 mm2

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
kabel YKXS 5x16 mm2 285,0+325,0 610,000

RAZEM: 610,000 m 610,000
1.1.6 KNR 225/ 610/ 1 ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folią, 

kabel YAKXS 4x35 m 55,000
1.1.7 KNR 510/ 301/ 1 zasypanie rur  ochronnych i kabla energetycznego warstwą piasku 

grubości 10 cm
Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000
kabel YAKXS4x35 mm 48,0 48,000

RAZEM: 565,000 m 565,000
1.1.8 KNR 201/ 705/ 1 

(1)
zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu

Obliczenie:
wg. danych w dokumentacji technicznej
rury ohcronne DVR 75 245,0+272,0 517,000
kabel YAKXS4x35 mm 48,0 48,000

RAZEM: 565,000 m 565,000
1.1.9 KNRW 

510/ 709/ 1 (1)
montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie 
betonowym, z robotami ziemnymisłup stalowy

Obliczenie:
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

wg. w dokumentacji technicznej
19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,000
1.1.10 KNRW 

510/ 1002/ 2
montaż wysięgników jedoramiennych na słupie oświetleniowym, 
jednoramienny

Obliczenie:
wg. dokumentacji technicznej

19 19,000
RAZEM: 19,000 szt 19,000

1.1.11 KNR 225/ 613/ 1 wciąganie kabla YDY 2x2,5 mm2 do rur  ochronnych, słupów 
oświetleniowych i szafy oświetleniowejz kosztami pozyskania kabla

Obliczenie:
wg. dokumentacji technicznej

19*7,0 133,000
RAZEM: 133,000 m 133,000

1.1.12 KNNR 5/ 312/ 6 montaż we wnękach słupów złącza bezpiecznikowego typu SINTUR z z 
wkładką bezpiecznikową 6A

Obliczenie:
wg. dokumentacji technicznej

19 19,000
RAZEM: 19,000 szt 19,000

1.1.13 KNNR 5/ 1004/ 2 montaż oprawy oświetleniowej LED wraz z  wyregulowaniem ustawień 
wysięgnika i oprawy

Obliczenie:
wg. dokumentacji technicznej

19 19,000
RAZEM: 19,000 szt 19,000

1.1.14 KNNR 5/ 605/ 2 ułożenie bednarki FeZn 25x4  w wykopie, podłączenie przewodu 
uziemiającego złącza kablowego

Obliczenie:
25,0*19 475,000

RAZEM: 475,000 m 475,000
1.1.15 KNNR 5/ 606/ 4 

(1)
montaż uziemienia słupa system uziemienia słupa pręt FeZn 30x4

Obliczenie:
wg. dokumentacji technicznej

19 19,000
RAZEM: 19,000 szt 19,000

1.1.16 KNR 219/ 219/ 1 
analogia

oznakowanie trasy kabla energetycznego ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego

Obliczenie:
565,0 565,000

RAZEM: 565,000 m 565,000
1.1.17 KNR 

510/ 9947/ 2
wykonanie wykopu, montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe 
oświetleniową, zasypanie wykopu gruntem pochodzącym z wykopu szt 1,000

1.1.18 KNR 
510/ 1106/ 1

montaż szafy oświetleniowej z wyposażeniem na gotowym fundamencie
szt 1,000

1.1.19 KNNR 5/ 1304/ 1 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem 
protokołu pomiar  pierwszy szt 1,000

1.1.20 KNNR 5/ 1304/ 2 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem 
protokołu pomiar  następny szt 18,000

1.1.21 KNNR 5/ 1302/ 2 wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla odcinka kabla odcinek 2,000
1.1.22 KNR 

1321/ 301/ 2
wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia (komplet dla 
obliczeń fotometrycznych) obwód 6,000

1.1.23 KNNR 9/ 1005/ 3 demontaż istniejących opraw oświetleniowych przeznaczonych do 
powtórnego zamontowania kpl 1,000
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<-NR->
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<-PODST->
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<-KOD->
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Ilość
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1.1.24 KNNR 9/ 1001/ 8
KNR 404/ 1107/
1 (1)
KNR 404/ 1107/
4 (1)

demontaz istniejących słupów oświetleniowych przeznaczonego do 
ponownego zabudowania

słup 1,000
1.1.25 KNRW 

510/ 709/ 1 (1)
montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie 
betonowym, z robotami ziemnymi słup z demontażu szt 1,000

1.1.26 KNNR 5/ 1004/ 2 montaż oprawy oświetleniowej LED wraz z  wyregulowaniem ustawień 
wysięgnika i oprawy, oprawa z demontażu szt 1,000


