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  Zadanie: 
 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA 
UKŁADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  

Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM 
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWĄ I 

ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: SIECI 
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO 

DZIAŁKĘ 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W 
KRAKOWIE 

Adres inwestycji: ul. Igołomska, Kraków 

 Inwestor / Zamawiający: Prezydent Miasta Krakowa 
działający przez pełnomocnika – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa 
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

Tom:  

Branża: ORGANIZACJA RUCHU 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233221-4  Malowanie nawierzchni 
34922100-7  Oznakowanie drogowe 

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  pażdziernik  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Organizacja ruchu  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA UKŁADU 
DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  Z ODWODNIENIEM, 

OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM 
ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: 

SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO DZIAŁKĘ 
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W KRAKOWIEBUDOWA SIECI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ORGANIZACJA RUCHU 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z wyko-

naniem oznakowania pionowego i poziomego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji 
wymienionej w punkcie 1. 

.  
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przedmiar  robót.puz ORGANIZACJA RUCHU

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Oznakowanie poziome

1.2 Oznakowanie pionowe



przedmiar  robót.puz ORGANIZACJA RUCHU

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ORGANIZACJA RUCHU
1 Grupa D-07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.1 Element D-07.01.01. Oznakowanie poziome
1.1.1 ATU 4/ 204/ 1 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i 

krawędziowe - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 

grubowarstwowych wykonywane mechanicznie, oznakowanie gładkie

Obliczenie:

P-13 20,0*0,2625 5,250

P-4 288,5*0,24 69,240

P-14 6,5*0,375 2,438

P-1e 7,0*0,12 0,840

P-6 100,0*0,06 6,000

P-7a 19,5*0,12 2,340

RAZEM: 86,108 m2 86,108

1.2 Element D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
1.2.1 KNR 231/ 702/ 1

KNR 223/ 308/ 1 

przez analogię

montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych; wykonanie 

fundamentów betonowych z betonu żwirowego  dla zamontowania słupków do 

oznakowania pionowego - przyjęto 0,0375 m3/ szt betonu do wykonanie 

fundamentu szt 10,000

1.2.2 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków drogowych typu A - znaki średnie

Obliczenie:

A-7 1 1,000

A-9 4 4,000

A-7 2 2,000

RAZEM: 7,000 szt 7,000

1.2.3 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków drogowych typu B - znaki średnie

Obliczenie:

B-36 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.2.4 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków drogowych typu D - znaki średnie

Obliczenie:

D-4a 1 1,000

D-46 2 2,000

D-47 2 2,000

D-1 2 2,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.2.5 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków kolegowych typu G

Obliczenie:

G-1a 1 1,000

G-1b 1 1,000

G-1c 2 2,000

G-1f 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

1.2.6 KNR 231/ 703/ 1 montaz tablic znaków drogowych typu T

Obliczenie:

T-6a 2 2,000

T-6c 1 1,000

T-25 2 2,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000


