Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA
UKEADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE]
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]: SIECI
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO
DZIALKE 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W
KRAKOWIE

ul. Igotomska, Krakow

Prezydent Miasta Krakowa
dziatajacy przez pelnomocnika - Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

PRZEJAZD KOLEJOWY

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwiazanych z transportem kolejowym

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW pazdziernik 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl
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Przejazd kolejowy

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKEADU
DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
ORAZ PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]J:
SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO DZIALKE
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W KRAKOWIEBUDOWA SIECI
KANALIZAC]I DESZCZOWE]

PRZEJAZD KOLEJOWY

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z wyko-
naniem przejazdu kolejowego wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Przejazd kolejowy

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Przejazd kolejowy

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz PRZEJAZD KOLEJOWY

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1 Zabudowa przejazdu ptytami
2 Zabudowa przejazdu z doprowadzeniem do wymaganych parametréow
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 1
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przedmiar rob6t.puz

PRZEJAZD KOLEJOWY

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm | Ilos¢
indywidualny
Kosztorys PRZEJAZD KOLEJOWY
1 Element Zabudowa przejazdu plytami
1.1 |KNNR10/203/1 wykonanie podtoza z betonu cementowego klasy C8/ 10 grubosci 5 cm pod
fundament kraweznika systemowego
0,540/m3 0,540
1.2
RAZEM:: 3,240|m3 3,240
13 |KNR231/105/5 | ...l wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowa 1:4 grubosci3cm
Oz, e
................................................................................................................... 12000452 10,800
RAZEM:: 10,800m2 | 10,800
14 |Kalkulacja ‘ ustawienie kraweznikow systemowych z betonu cemetowego klasy C70/ 85
Ay Widuaing | e
Ol Gz €, e
2072 : 24,000
RAZEM:: 24,000/m 24,000
1.5 |KNR225/408/2 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego pod konstrukcje nawierzchni
przejazdu z ptyt m2 | 40,000
1.6 |KNRG utozenie nawierzchni przejazdu z ptyt gumowych matogabarytowych
237/811/2 przejazdowych m2 | 40,000
1.7 |ATU4/204/1 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i
krawedziowe - nazimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
................................................................... grubowarstwowych wykonywane mechanicznie, oznakowanie gtadkie
Ol Oz €, e
D BATA024 : 3,264
RAZEM:: 3,264m2 | 3,264
2 Element Zabudowa przejazdu z doprowadzeniem do wymaganych parametrow
21 |KNRG reczne rozebranie istniejgcych torow kolejowych z wyrwaniem podktadéw w
237/207/3 miejscu remontowanego przejazdu z zatadowaniem zdemontowanych toréw i
podktadoéw na érodki transportowe i wywiezienie w migjsce sktadowania
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami
km 0,030
22 |KNNR1/202/8 mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiem urobku na érodki
(2) transportowe i wywiezienie z terenu budowe w miejsce spetniajace
KNNR 1/208/2 wymaganiom o gospodarce odpadami w gruncie kategori Il1-1V na odlegto$é do
@ TS KM
Oz, e
................................................................................................................... 80,0°2,8°03 ... 25,200
RAZEM:: 25,200/m3 | 25,200
23 |AT3/201/3 ‘ wykonanie stabilizacji istniejagcego podtorza spoiwem hydraulicznym -
................................................................... cementem na gtebokos¢ 35 cm zestawem do stabilizacji
Ol Gz €, e
................................................................................................................... 80,0°28 84,000
RAZEM:: 84,000m2 | 84,000
2.4 |KNRG237/501/ mechaniczne utorzenie warstwy ttucznia na gotowym podtorzu, ttuczen
3 dostarczony samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 15 km
KNRG237/501/
3
Obliczenie:
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przedmiar rob6t.puz

PRZEJAZD KOLEJOWY

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm | Ilos¢
indywidualny
................................................................................................................... 800°2,8°038 .. 25,200
RAZEM:: 25,200im3 | 25,200
25 |KNR237/207/1 utozenie toru kolejowego montowanego na budowie z szyn 49E1, z utozeniem
@)l podktadéw drewnianych, szyny dtugosci 30m
Ol Oz €, e
................................................................................................................... 80,0100001 . 0,003
RAZEM:: 0,003 |km 0,003
26 |KNRG utozenie nawierzchni przejazdu z ptyt gumowych matogabarytowych
237/811/2 przejazdowych m2 | 40,000
2.7 |ATU4/204/1 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i
krawedziowe - nazimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych wykonywane mechanicznie, oznakowanie gtadkie
"""""""""" 3,264
3,264|m2 3,264
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