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  Zadanie: 
 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA 
UKŁADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  

Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM 
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWĄ I 

ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: SIECI 
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO 

DZIAŁKĘ 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W 
KRAKOWIE 

Adres inwestycji: ul. Igołomska, Kraków 

 Inwestor / Zamawiający: Prezydent Miasta Krakowa 
działający przez pełnomocnika – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa 
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

Tom:  

Branża: PRZEJAZD KOLEJOWY 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45213320-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych związanych z transportem kolejowym 

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  pażdziernik  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Przejazd kolejowy  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Przejazd kolejowy  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ IGOŁOMSKA - ZACHÓD - BUDOWA UKŁADU 
DROGOWEGO KATEGORII GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ  Z ODWODNIENIEM, 

OŚWIETLENIEM TERENU, KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM 
ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: 

SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH  JAKO UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO DZIAŁKĘ 
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA  PRZY UL. IGOŁOMSKIEJ W KRAKOWIEBUDOWA SIECI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PRZEJAZD KOLEJOWY 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z wyko-

naniem przejazdu kolejowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

.  

 
 

 



Przejazd kolejowy  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Przejazd kolejowy  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przedmiar  robót.puz PRZEJAZD KOLEJOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Zabudowa przejazdu płytami

2 Zabudowa przejazdu z doprowadzeniem do wymaganych parametrów



przedmiar  robót.puz PRZEJAZD KOLEJOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod

indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEJAZD KOLEJOWY

1 Element Zabudowa przejazdu płytami

1.1 KNNR 10/ 203/ 1 wykonanie podłoża z betonu cementowego klasy C8/ 10 grubości 5 cm pod 

fundament krawężnika systemowego

Obliczenie:

0,45*0,05*12*2 0,540

RAZEM: 0,540 m3 0,540

1.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C25/ 30 pod kraweznik systemowy

Obliczenie:

0,45*0,30*12,0*2 3,240

RAZEM: 3,240 m3 3,240

1.3 KNR 231/ 105/ 5 wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

Obliczenie:

12,0*0,45*2 10,800

RAZEM: 10,800 m2 10,800

1.4 Kalkulacja 

indywidualna

ustawienie krawężników systemowych z betonu cemetowego klasy C70/ 85

Obliczenie:

12,0*2 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,000

1.5 KNR 225/ 408/ 2 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego pod konstrukcję nawierzchni 

przejazdu z płyt m2 40,000

1.6 KNRG 

237/ 811/ 2

ułożenie nawierzchni przejazdu z płyt gumowych małogabarytowych 

przejazdowych m2 40,000

1.7 ATU 4/ 204/ 1 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i 

krawędziowe - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 

grubowarstwowych wykonywane mechanicznie, oznakowanie gładkie

Obliczenie:

-7b 3,4*4*0,24 3,264

RAZEM: 3,264 m2 3,264

2 Element Zabudowa przejazdu z doprowadzeniem do wymaganych parametrów

2.1 KNRG 

237/ 207/ 3

ręczne rozebranie istniejących torów kolejowych z wyrwaniem podkładów  w 

miejscu remontowanego przejazdu z załadowaniem zdemontowanych torów i 

podkładów na środki transpor towe i wywiezienie w miejsce składowania 

odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami

Obliczenie:

30,0*0,001 0,030

RAZEM: 0,030 km 0,030

2.2 KNNR 1/ 202/ 8 

(2)

KNNR 1/ 208/ 2 

(2)

mechaniczne wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na środki 

transpor towe i wywiezienie z terenu budowe w miejsce spełniajace 

wymaganiom o gospodarce odpadami w gruncie kategor i III-IV na odległość do 

15 km

Obliczenie:

30,0*2,8*0,3 25,200

RAZEM: 25,200 m3 25,200

2.3 AT 3/ 201/ 3 wykonanie stabilizacji istniejącego podtorza spoiwem hydraulicznym - 

cementem na głębokość 35 cm zestawem do stabilizacji

Obliczenie:

30,0*2,8 84,000

RAZEM: 84,000 m2 84,000

2.4 KNRG 237/ 501/

3

KNRG 237/ 501/

4

mechaniczne ułorzenie warstwy t łucznia na gotowym podtorzu, t łuczeń 

dostarczony samochodami samowyładowczymi z odległości do 15 km

Obliczenie:



przedmiar  robót.puz PRZEJAZD KOLEJOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod

indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

30,0*2,8*0,3 25,200

RAZEM: 25,200 m3 25,200

2.5 KNR 237/ 207/ 1 

(2)

ułożenie toru kolejowego montowanego na budowie z szyn 49E1, z ułożeniem 

podkładów drewnianych, szyny długości 30 m

Obliczenie:

30,0*0,0001 0,003

RAZEM: 0,003 km 0,003

2.6 KNRG 

237/ 811/ 2

ułożenie nawierzchni przejazdu z płyt gumowych małogabarytowych 

przejazdowych m2 40,000

2.7 ATU 4/ 204/ 1 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i 

krawędziowe - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 

grubowarstwowych wykonywane mechanicznie, oznakowanie gładkie

Obliczenie:

-7b 3,4*4*0,24 3,264

RAZEM: 3,264 m2 3,264


