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1.

Nazwa zamowienia

Budowa dwoch podziemnych zbiornikow LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci

dwdch stalowych wiat, zlokalizowanych na terenie Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania w

Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.

2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest budowa dwdch podziemnych zbiornikéw LPG o pojemnoéci

15m?3 wraz z dwoma dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch wolnostojgcych stalo-

wych wiat, usytuowanych na terenie Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy

ul. Nowohuckiej 1.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

3.

roboty rozbiorkowe konstrukcji stalowej wiaty nad istniejgcymi zbiornikami naziemnymi, insta-
lacji zraszajgcej ochronny przeciwpozarowej, cokotdw oraz stép fundamentowych zbiornikéw,

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe,

roboty zwigzane z wykonaniem ptyty fundamentowej, stép fundamentowych zelbetowych pod
wiaty nad dystrybutorami,

roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przetozenia istniejgcego hydrantu na wewnetrzne;j
sieci wodociggowej,

roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowej wiat oraz ich pokrycia dachu.

Definicje i skroéty

Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot budowlanych.

Wykonawca
Firma budowlana wytoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja Projektowa (w skréocie Dokumentacija)

Dokumentacja Projektowa Nadbudowa i Rozbudowa magazynu na materiaty sypkie Miejskiego

Przedsiebiorstwa Oczyszczania w Krakowie. W sktad Dokumentacji wchodzg nastepujgce opra-

cowania:

1). Projekt Architektoniczno-Budowlany
I. Zagospodarowanie terenu
Il. Architektura — budowlany

2). Projekt Techniczny
Ill. Konstrukcja — budowlany
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IV. Instalacja elektryczna oswietleniowa, zestawu gniazd wtykowych 230V i 400V, in-
stalacja ochrony przeciwporazeniowej, ochrony przepieciowej i odgromowej — budow-
lany,
V. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — budowlany

A. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg podioza gruntowego dla przedmiotowych

dwoch zbiornikéw LPG,
B. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
C. Uprawnienia i wpisy do Izb Branzowych projektantéw i sprawdzajgcych.

3). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

4). Przedmiar robot

Zarzadzajacy Realizacjga Umowy (w skrécie Zarzadzajgcy)

Zarzgdzajacy Realizacjag Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego repre-
zentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji ro-
bot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy pisem-
nie wyznacza Inspektorow Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im

uprawnienh i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy.

Projekt Organizacji Robot

Opracowany przez Wykonawce Projekt Organizaciji Rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z Dokumentacjg oraz Harmonogramem Robo6t. Projekt Organizacji Robot powinien za-
wierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

Szczegodtowy Harmonogram Robot

Szczegoétowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Dokumentacii
Projektowej oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie

1-5



PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wy-
konanie robdt w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot, zgodnie z postano-

wieniami Umowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepi-
séw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-
gotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz rozporza-
dzeh wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowigzany opra-
cowaci przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewniC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebez-
pieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robot. W tym celu przygotuje Program Zapew-
nienie Jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego. Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawierat:
a) czesc ogoing opisujaca:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych infor-
macji Zarzgdzajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzgdzeh przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badanh, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
Umowy.
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W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
Programu i Planu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé przebieg wszel-
kich instalacji budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz lub w sasiedztwie przedmiotowego ma-
gazynu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy.

5. Informacja o terenie budowy

Na terenie dziatki nr 356 zlokalizowane jest Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o.0.
wraz z jego zabudowaniami.

Teren dziatki jest w catosci ogrodzony.

Dojazd na teren budowy nalezy zorganizowac od strony ul. Nowohuckiej poprzez zjazd publiczny
o szerokosci ok. 3,5m.

Drogi wewnetrzne zlokalizowane na terenie MPO umozliwiajg wjazd samochoddéw ciezarowych
0 masie catkowitej do 20 ton.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia, po zakonczonej budowie, do stanu pierwot-
nego wszystkie drogi wewnetrzne oraz inne elementy zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania dziatki nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich
zasad ochrony srodowiska. Odpadki po wszystkich srodkach chemicznych stosowanych w trak-
cie budowy, a takze materiaty eksploatacyjne pojazdéw nalezy utylizowaé, by nie dopusci¢ do
skazenia wody i gruntu.

Z uwagi nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb
niepowotanych. Plac nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i ele-
mentéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili przekazania mu terenu budowy przez
Zarzgdzajgcego do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia oraz ich ele-
menty bedag utrzymane w stanie umozliwiajgcym ich prawidtowe i bezpieczne dziatanie. Zarzg-
dzajgcy moze wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tym-
czasowe urzgdzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczehstwa takie jak: ogrodzenie, bariery, ewen-
tualng sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, znaki budowlane itp. tak, zeby zapewni¢ bezpieczen-
stwo catego ruchu kotowego i pieszego.
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Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkow-
nikow terenu w sposéb ustalony z Zarzgdzajgcym.

Ochrona instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy oraz drég dojazdowych. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za uszkodzenie instalacji przebiegajacych przez teren budowy nawet, jesli ich przebieg
na rysunku zawartym w Planie Zagospodarowania Terenu byt niezgodny z rzeczywistoscig. Wy-
konawca jest zobowigzany do dotozenia wszelkich staran, by przed rozpoczeciem wykopow zin-
wentaryzowac przebieg istniejgcych instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodze-
niem w trakcie realizacji robét tych instalaciji.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w grani-
cach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego o zamiarze roz-
poczecia takiej pracy.

6. Klasyfikacja zamowienia

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) (Rozporzgdzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) )
nastepujgcymi kodami:

. 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne:
- grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
- klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne,
- kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

. 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane:
- grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

7. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych i urzadzen

7.1. Wymagania ogolne stawiane materiatom budowlanym

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli spetnia
wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnoéci i wydat, na
swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobate techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyma-
gan podstawowych.

Wyrdb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzo-
nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym
wyrobem budowlanym", moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng odpowie-
dzialnos¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze
decyzji, na wniosek producenta, wiasciwy wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-
tgcznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytaczng odpowie-
dzialno$¢, oswiadczenia, ze wyréb budowlany zostat wytworzony tradycyjnie, na okreslonym te-
renie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje sie do stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

7.2. Wymagania szczegotowe stawiane materiatom budowlanym i urzagdzeniom

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
zastosowaniem danego materiatu lub urzgdzenia Wykonawca przedtozy szczegotowg informacije
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow lub urzgdzen, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania Zarzgdzajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ zastosowania danego materiatu lub urzgdzenia w budownictwie i/lub wykonania préb
materiatow dla kazdej dostawy materiatéw i urzgdzen.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskie;.

Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzgdzajgcy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Dokumentaciji.
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Zarzgdzajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatow zeby sprawdzic¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do odrzucenia danej partii materiatu lub
danego urzadzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego, Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ wsparcie i pomoc tgcznie z pobraniem probek.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Teren przeznaczony do tymczasowego sktadowania materiatéw i urzgdzen bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarzgdzajgcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobéw budowlanych nalezy:

- stosowac sie do instrukcji wydanych przez ich producentéow. W instrukcjach tych okreslono
sposob transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,

- przestrzegac¢ okreséw przydatnosci do stosowania,
- przestrzegac¢ przepisow BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkéw niebezpiecznych,

- dla wyrobéw budowlanych, dla ktérych konieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji
ich jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku,
zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

Nazwy handlowe materiatéw budowlanych.

Wszystkie nazwy handlowe produktéw podano wytgcznie w celu uscislenia ich wiasciwosci. Moz-
liwe jest zastosowanie innego materiatu budowlanego posiadajgcego wiasciwosci nie gorsze, w
tym rowniez trwatos¢ i niezawodnos¢ potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, niz
produkt podany w Dokumentaciji.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z Dokumentacjg, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci i Projekcie Organizacji Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu po-
winna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w Harmonogramie
Robdt.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-
nawca dostarczy Zarzgdzajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy zo-
stang przez Zarzgdzajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzeh zostaty podane w Szczegéto-
wych Specyfikacjach Technicznych.

9. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w Projekcie Organizacji Robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz wskaza-
niami Zarzgdzajgcego, w terminach wynikajgcych z Harmonogramu Robat.

Oszacowano, ze drogi wewnetrzne znajdujgce sie w terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa
Oczyszczania mogg bezpiecznie przenies¢ obcigzenie zwigzane z ruchem pojazdu o masie cat-
kowitej nie przekraczajgcej 20 ton.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych para-
metréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Szczegotowe wymagania dotyczgce poszczegolnych srodkow transportu zostaty podane
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

10. Wymagania dotyczace robét budowlanych

10.1. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
w tym Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej Dokumen-
tacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze Dokumentacja Projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjg
Umowy.
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10.2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg i Sciste przestrzeganie
Harmonogramu Robo6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjag, w tym z wymaganiami Specyfikaciji Technicznej, Programem Zapew-
nienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zarzadzajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji lub przeka-
zanymi na pismie przez Zarzgdzajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci
za ich dokfadnosé.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przy-
padku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wyko-
nawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Zarzadzajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a takze w nor-
mach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy uwzgled-
nia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majgce
znaczenie na jako$¢ prowadzonych robét.

Polecenia Zarzgdzajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czania, w miare potrzeb, nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze (warsztatowe),
- aktualizacje harmonogramu robét,

- dokumentacje powykonawczg.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z do-
kumentami wchodzgcymi w sktad Umowy. Przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw i rysunkow
roboczych przygotowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na wynagrodzenie Wy-
konawcy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Dokumentacja Warsztatowa

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano koniecznos¢ sporzgdzenia Dokumen-
tacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane jest ztozo-
noscig rozwigzania technicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wtasnym
zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumentacji tej zostanie po-
dane w sposob szczegodtowy rozwigzanie danego fragmentu obiektu. Dokumentacja Warsztatowa
powinna zostac przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Dokumentacja Warsztatowa pod-
lega zaopiniowaniu przez Jednostke Projektowg w terminie 10 dni roboczych. Wykonawca nie
moze rozpoczg¢ robot zwigzanych z realizacjg fragmentu obiektu objetego Dokumentacjg Warsz-
tatowg bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Projektowej.

Aktualizacja Harmonogramu Robdét

Ze wzgledu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania zwigzane z realizacjg robét mozliwe
sg zmiany w Harmonogramie Robot. Wykonawca jest wowczas zobowigzany dostarczy¢ Aktua-
lizacje Harmonogramu Robdét. Dokument ten zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu go przez
Zarzgdzajgcego.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zastosowa-
nych materiatéw i urzgdzen oraz zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci
robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zarzgdzajgcemu Doku-
mentacje Powykonawczg zawierajgcg rysunki wykonawcze projektéw poszczegodlnych branz
wraz z opisami technicznymi opisujgcymi zastosowane zmiany oraz karty katalogowe, instrukcje
obstugi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen.

1. Kontrola jakosci robét

11.1. Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgod-
nie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wig-
czajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobiera-
nia prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwo-
8cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w nor-
mach i wytycznych branzowych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzgdzajgcy
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ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowg i Do-
kumentacja.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

11.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentaciji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzgdzajgcemu kopie raportow z wynikami badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i po-
bierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

12. Odbiory robét

Zasady odbiorow robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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13. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na trwatos¢ i bezawaryjno$¢ wykonanego obiektu min. 10 lat.
Szczegotowe wytyczne zapisdw w karcie gwarancyjnej zostang podane w Umowie.

14. Przepisy zwigzane

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest przestrzegac aktual-
nych przepiséw prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzadzen wykonawczych.

Normy Polskie, wg ktérych nalezy realizowac roboty budowlane, zostaty podane na koncu kazdej
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie rowniez do instrukcji technicznych wydawanych
przez polskie placowki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczegdlinych wyrobéw budowla-
nych wydawanych przez ich producentéw.
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POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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1. Przedmiot i zakres Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét ziemnych oraz
w zakresie przygotowania terenu w zwigzku z budowg dwoéch zbiornikow podziemnych LPG wraz z
dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoéch stalowych wiat na terenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

2. Materiaty

Do przeprowadzenia robét ziemnych oraz robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe
nie sg konieczne zadne materiaty, ktérym stawiono by specjalne wymagania. Wszystkie materiaty
majg charakter pomocniczy.

3. Sprzet

Do wykonania robot ziemnych konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny i urzgdzenia, tj.:
- sprzet geodezyjny do wytyczenia obiektu w terenie,

- lekkie narzedzia reczne do urabiania gruntu (fopaty, kilofy itp.),

- koparko-tadowarki,

- samochody samowyftadowcze do wywozenia urobku.

4. Sktadowanie i transport

Sktadowania na placu budowy urobku nie przewiduje sie. Grunt z wykopéw bedzie bezposrednio
tadowany na samochody samowytadowcze i transportowany na teren sktadowiska.

5. Wykonanie robét

Roboty zwigzane z pracami ziemnymi oraz przygotowaniem terenu pod budowe nalezy prowadzi¢ wg

nastepujgcej kolejnosci:

- wytyczyC€ osie zbiornikdow oraz stép fundamentowych wiat oraz zastabilizowac je w terenie. Jako
punkt odniesienia przyjeto istniejgcg krawedz jezdni asfaltowej,

- zastabilizowaé punkty wysokosciowe (+0,00m przyjeto na poziomie +201,79 m n.p.m.),

- wykona¢ wykop pod nowoprojektowang ptyte fundamentowg. Wykop nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie, by nie spowodowac¢ uszkodzenia instalacji wodociggowe] przebiegajgcej w obrebie
obiektu. Poziom posadowienia zostat zaprojektowany 2,75m ponizej poziomu przylegtego terenu.
Zatozono wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego.

- zgodnie z dokumentacjg geotechniczng poziom wéd gruntowych znajduje sie ok. 25cm ponizej
poziomu posadowienia ptyty fundamentowej, tj. na poziomie -3,10 m p.p.t.
W przypadku bliskiego sgsiedztwa obiektéw, roslin lub urzadzeh, wykopy nalezy prowadzié¢
stosujgc obudowy wykopdéw. Wybodr stosownej technologii, ktdérg nalezy dostosowac do aktualnie
panujgcych warunkéw pogodowych, pozostawia sie Wykonawcy obiektu.
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- w ftrakcie prac ziemnych zwroci¢é szczegdlng uwage, by nie uszkodzi¢ istniejgcej sieci
wodociggowej oraz elektrycznej w bliskim sgsiedztwie projektowanych zbiornikow oraz wiat nad
dystrybutorami.

6. Kontrola jakosci i odbior robot

Kontrolg jakosci i odbiorem nalezy objg¢ przede wszystkim wytyczenie konstrukcji w terenie.
Tolerancje usytuowania osi gtdwnych przyjeto na poziomie £1mm, a okreslenie poziomu spodu ptyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z doktadnoscig £10mm.

W trakcie odbioru nalezy zwrdcié réwniez uwage na sposob wykonania wykopu pod piyte
fundamentowg — czy nie wykonano przegtebienia, a jesli je wykonano — czy we wiasciwy sposob je
zabezpieczono.

7. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach,
Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzysta¢ z wytycznych zawartych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydawanych przez polskie
osrodki naukowo-badawcze.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z nadbudowg dwéch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci stalowych wiat. W niniejszej SST podano wymagania dla wszystkich elementéw
zelbetowych konstrukcji, a takze konstrukcji drewnianej wiezby.

Roboty inzynieryjne i budowlane obejmowaé bedg wykonanie:
v plyty fundamentowej dla oparcia zbiornikow,
v stép fundamentowych wiat stalowych,
v stalowa konstrukcja no$na wiaty stalowej,

v pokrycie dachu wiaty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Beton
Do wykonania elementéw zelbetowych przyjeto beton C20/25 na kruszywie famanym lub
otoczakowym o maksymalnej $rednicy ziarna 31,5mm. W celu ograniczenia rys skurczowych
w ptycie fundamentowej spowodowanych nierdwnomiernym wysychaniem, niestacjonarnym
polem temperatury, warunkami brzegowymi oraz oporem zbrojenia nalezy wzig¢ pod uwage
nastepujgce wymogi:

- szczelny stos okruchowy,

- ilo$¢ skladnikéw pylastych (cement i kruszywo frakcji do 0,25mm) nie powinna
przekracza¢ 380kg/m3,

- cement niskoskurczowy o niskim cieple hydratacji LH (np. CEM IlI/A 32,5)
w ilosci do 320 kg/m3,

- wskaznik w/c < 0,50,

- nalezy stosowacé plastyfikatory (superplastyfikatory) zwiekszajgce urabialnosé
(beton pompowalny). Wybér producenta domieszek pozostawia si¢ betoniarni,

- beton nalezy uktadaé dobrze wibrujac.

Do wykonywania tzw. podbetonéw przyjeto beton klasy C10/15.

2.2. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie zaprojektowano ze stali:
- Srednice #8 do #16 stal A-llIN B500SP lub RB500W
- Srednica #6 stal A-llIN St3S-b-500
- Srednica o 6 stal A-l

2.3. Kotwy wklejane

Zamocowanie elementow stalowych do konstrukcji zelbetowej, zaprojektowano za pomocg
kotew chemicznych.
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2.4. Stal profilowa
e dwuteowniki HEA,

e zamkniete, prostokatne i kwadratowe profile zimnogiete.

2.5. Potaczenia niesprezane

Potgczenia te nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu srub z tbem szesciokgtnym klasy 8.8 wg
DIN 7990, nakretki klasy 8 wg DIN 555, podkfadki wg DIN 7989. Elementy ztgczne nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. warstwy cynku min. 50mm.

2.6. Potaczenia sprezane

Potgczenia te nalezy wykona¢ przy zastosowaniu srub z tbem szesciokatnym typu HV klasy
10.9 wg DIN 6194, nakretki klasy 10 wg DIN 6915, podktadki wg DIN 6916. Elementy ztgczne
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. warstwy cynku min.
50mm. Potgczenia sprezane wymiarowano w klasie F wg PN-90/B-03200.

2.7. Szalunki
Zaleca sie wykonywanie konstrukcji zelbetowych w tzw. szalunkach inwentaryzowanych.

Do taczenia blatow deskowania nalezy stosowac wytgcznie rurki betonowe, ktére po usunieciu
szalunkéw i wktadek z tworzywa sztucznego nalezy uszczelnia¢ przy zastosowaniu korkéw
betonowych wklejanych na kleju (nalezy stosowaé rozwigzania systemowe producentow
akcesoriéw do betonowania).

Wszystkie krawedzie Scian i stupow nalezy fazowac fazg 15x15mm, a ptyty fundamentowej —
fazg 30x30mm.

2.8. Elementy dystansowe

Zaleca sie stosowanie wkfadek dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu. Whkiadki
muszg byC¢ tak wykonane, by zapewnia¢ otuline podang w Projekcie Konstrukcji. Jako
elementy dystansowe zbrojenia gérnego zastosowaé nalezy tzw. "wagz", dystrybucja
FORBUILD lub PARTEC.

2.9. Pokrycie dachu

Przyjeto ptyte warstwowg z rdzeniem poliuretanowym PIR o grubosci min. 5¢cm.

2.10. Izolacja przeciwwilgociowa pod plytg fundamentowa

Izolacja spodu ptyty fundamentowej w postaci folii polietylenowej PE o gr. min. 0,3mm.

2.11. 1zolacja przeciwilgociowa plyty fundamentowej

Izolacja bokéw ptyty fundamentowej w postaci powtoki bezspoinowej. Jako izolacje nalezy
zastosowacé produkt typu Sika Igolflex-201. Jest to wysokoelastyczna masa na bazie bituméw
i tworzyw sztucznych. Przed potozeniem nalezy podtoze zagruntowaé Sika Igloflex P-01 prod.
Sika. Izolacje nalezy naktada¢ w dwoch warstwach. Minimalna grubos¢ wyschnietej powtoki
wynosi 3mm.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania elementéw zelbetowych konstrukcji, konstrukcji drewnianej wiezby, a takze
konstrukcji stalowej konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny i urzgdzenia, tj.:

— sprzet geodezyjny do wytyczenia obiektu w terenie,

- szalunki systemowe z listwami fazujgcymi 15x15mm i 30x30mm,
- narzedzia do ciecia i giecia zbrojenia,

- wibratory butawowe,

- pompa do podawania betonu (ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ dojazdu na plac
budowy oraz nie przystosowanie drog do przeniesienia obcigzen od ciezkich pojazdow,
nalezy zastosowa¢ pompe o masie catkowitej nie przekraczajgcej 15 ton oraz zasiegu do
20m w poziomie),

- betonowozy o maksymalnej masie wraz z ciezarem przewozonego betonu nie
przekraczajgcej 25 ton na podwoziu tréjosiowym,

— urzadzenia do szlifowania betonu z tarczami diamentowymi,
- wyciggarka,
— lekkie narzedzia udarowe,

- dzwig do montazu konstrukcji stalowej (nosno$¢ dzwigu nalezy dobra¢ w zaleznosci od
przyjetej metody montazu oraz nosnosci drogi dojazdowej),

- podnos$nik do montazu konstrukcji o wysokosci podnoszenia min. 10m,
— klucze nasadowe i oczkowe do skrecania potgczen srubowych,

- narzedzia reczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Sktadowaniu na placu budowy podlegaé bedzie:

o stal zbrojeniowa,

e deskowanie,

e elementy konstrukcji stalowe;j.
Beton dowozony bedzie w miare postepu roboét na budowie.

Wszystkie materiaty sktadowane muszg w momencie ich wbudowania posiada¢ wtasciwosci
niegorsze, od tych, ktérymi charakteryzowaty sie w momencie dostarczenia na plac budowy.

Stal zbrojeniowa moze by¢é magazynowana na wolnym powietrzu na podkfadach izolujgcych
od gruntu. Nieznaczna korozja powierzchniowa nie powoduje pogorszenia wiasciwosci stali.

Elementy deskowan mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Plyta fundamentowa

Przyjeto posadowienie zbiornikéw na ptycie fundamentowej o gr. 25cm. Poziom posadowienia
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zaprojektowano na poziomie -2,75m = 199,04m n.p.m.

Posadowienie wiat winno by¢é na zelbetowych stopach fundamentowych. Poziom
posadowienia stép fundamentowych zaprojektowano na poziomie -1,50m = 200,29m n.p.m.

Fundament pod zbiorniki oraz wiaty stalowe nad dystrybutorami zaprojektowano z betonu kla-
sy C20/25, do zbrojenia przyjeto stal A-IlIN (B500SP/St3S-b-500). Z tej stali zaprojektowano
zarowno prety podtuzne, jak i strzemiona. Przyjeto otuline pretow ptyty 5cm oraz 3,0cm dla
scian ostonowych. Wszystkie krawedzie poziome i pionowe ptyty nalezy sfazowac¢ fazg
30x30mm.

Pod ptytg fundamentowg nalezy wykonaé podbeton (C10/15) gr. 10cm, na ktérym zostanie
utozona pozioma izolacja przeciwwodna, wykonana z podwdjnie utozonej folii budowlanej PE
o gr. min. 0,3mm.
W celu ograniczenia rys skurczowych w plycie fundamentowej spowodowanych nieréwno-
miernym wysychaniem, niestacjonarnym polem temperatury, warunkami brzegowymi oraz
oporem zbrojenia nalezy stosowac nastepujgce zalecenia:

e mieszanke betonowg nalezy wykonywac stosujgc sie do wymogdéw podanych w 2.1,

e po zabetonowaniu ptyty zaleca sie jej zalanie wodg (na powierzchni musi sie znajdowaé
warstewka wody). Takg pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez 7 déb,

e podczas betonowania nalezy pobieraé¢ prébki betonu do badania zgodnie z normg PN-
EN 206-1 oraz jej uzupetnieniem krajowym.

5.2 Konstrukcja stalowa wiaty

Gtéwna konstrukcja nosna wiat nalezy wykona¢ ze stali klasy S235JR.

Konstrukcje nosng wiaty zaprojektowano w postaci sztywnych ram S1/R1, sztywno
zamocowanych w stopach fundamentowych. Nastepnie na przedmiotowych ramach oparto
podtuzne rygle R2 i R3, rownolegle biegngce do kalenicy, stanowigce oparcie pod stalowe
krokwie K1 w rozstawie co 70cm. Nachylenie pofaci dachowych zaprojektowano o kacie
nachylenia 7°.

Mocowanie stupéw wiaty nalezy wykonaé¢ za pomocg kotew chemicznych M20 o gtebokosci
kotwienia min. 150mm.

Stupy nalezy opiera¢ na stopach zZelbetowych za pomocg podlewki o grubosci ok. 3cm z
zaprawy niskoskurczowej np. CERESIT CX-5.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg punktu 5.4.

5.3 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyty warstwowej z wypetnieniem piankg poliuretanowg PIR
0 grubosci 5cm. Kolor pokrycia winien by¢é w kolorze antracyt, tj. zblizonym do RAL 7016.
5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zaprojektowano przez cynkowanie ogniowe
oraz ochronne systemy malarskie. Po wykonaniu konstrukcji nalezy:

e oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2% wg PN-EN [ISO 12944-4:2001 metodag
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strumieniowo-Scierng,

e elementy pokry¢ farbg podkltadowg epoksydowo-poliuretanowg w kolorze antracyt, np.
TEMACOAT SPA MIO. Grubo$¢ powtoki NDFT 120um,

e elementy pokry¢ farbg nawierzchniowg epoksydowo-poliuretanowg w kolorze antracyt
RAL 7016, wykonhczenie powierzchni pétmatowe. Grubo$é powitoki NDFT 40um.
Catkowita nominalna grubos$é powtoki systemu malarskiego powinna wynosi¢ 160um.
Liczbe naktadanych warstw dostosowa¢ do sposobu ich nanoszenia.

e w przypadku uszkodzenia powtoki antykorozyjnej w trakcie montazu, nalezy naprawi¢ jg
tym samym zestawem malarskim,

e okres gwarancji na trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego powinien wynosic
minimum:

- 10 lat dla powtoki lakierniczej.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Kontrolg jakosci i odbiorem nalezy objg¢ przede wszystkim wytyczenie fundamentow
w terenie, poziomy poszczegodlnych kondygnacji, potozenie giéwnych osi konstrukcyjnych.

Powierzchnie elementéw zelbetowych po rozszalowaniu powinny by¢ pozbawione tzw. rakéw i
nieréwnosci. Wszystkie raki nalezy zaszpachlowaé przy zastosowaniu systemowych zapraw
do naprawy betonu. Nieréwnosci (uskoki) wieksze od 3mm nalezy przeszlifowac¢ i w razie
potrzeby zaszpachlowac.

W trakcie odbioru nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na sposob wykonania izolacji
przeciwwilgociowej elementow Zelbetowych zagtebionych w gruncie. Powierzchnie betonu
powinny by¢ pokryte rwnomiernie warstwg izolacji przeciwwilgociowej. Nie dopuszczalne jest,
by wgtebienia powierzchniowe na betonie powstajgce na skutek niecatkowitego
odpowietrzenia betonu byty niewypetnione izolacjg przeciwwilgociowa.

- Materiaty
Nalezy dotgczy¢é deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne dla wszystkich
zastosowanych materiatow.

- Geometria konstrukcji

Nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich gtéwnych osi elementéw konstrukcji.

- Spoiny
Wszystkie spoiny nalezy skontrolowa¢ wzrokowo. Ok. 5% stykéw doczotowych oraz
ok. 1% dtugosci spoin pachwinowych nalezy poddac kontroli magnetyczno-proszkowe;.

- Potaczenia Srubowe niesprezane

Wszystkie sruby nalezy po dokreceniu sprawdzi¢ miotkiem.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich
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Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna rowniez korzysta¢ z wytycznych
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych wydawanych przez polskie osrodki naukowo-badawcze.

Ponizej podano podstawowy wykaz Polskich Norm obejmujgcych w/w zagadnienia:

[11 PN-EN 1992-1-:2008. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie,

[2] PN-EN 1090. Konstrukcje stalowe i aluminiowe. Warunki wykonania i odbioru,

[3] PN-EN 197-1:2002. Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci doty-
czgce cementow powszechnego uzytku,

[4] PN-EN 206-1:2014. Beton — Cze$c¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
[6] PN-B-06265:2004. Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1,

[6] PN-EN 1504-10:2017. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoScig i ocena zgodnosci. Czes¢ 10: Stosowanie wyro-
bow i systemoéw na placu budowy oraz sterowanie jakoScig prac,

[7] PN-EN 12350-1:2011. Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek,
[8] PN-EN 12390:2019 (czesci 1 do 8). Badania betonu,
[9] PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Przedmiot i zakres Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem prac wykonczeniowych w zwigzku z budowg dwéch zbiornikow podziemnych LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwéch stalowych wiat na terenie Miejskiego
Przedsigbiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie instalacji gazowej zbiornikowej z dwoma zbiornikami podziemnymi
15000 | i wewnetrzna instalacja gazowa do dwdch dystrybutoréw. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej
instalacji gazowej zbiornikowej z dwoma zbiornikami podziemnymi 15000 | i zewnetrzna instalacja
gazowa do dystrybutorow.

e Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiorniki gazu o poj. 15m3,

o Utozenie instalacji uziomowej wzdtuz krawedzi ptyty fundamentowej,

e Wykonanie instalacji katodowej,

e Ustawienie na fundamencie zbiornikéw gazu,

e Zamontowanie punktu redukcyjnego ll-go stopnia w szafce,

o Wykonanie instalacji doziemnej do dystrybutorow,

o Wykonanie gtdéwnej proby szczelnosci przytgcza i instalacji gazowej doziemnej,

o Wykonanie gtéwnej préby szczelnos$ci instalacji gazowe;j,

e Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi,

o Wykonanie roboczej proby szczelnosci z zainstalowanymi odbiornikami gazu,

o W przypadku jej pozytywnego wyniku napetnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji
gazowej,

¢ Wykonanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowe;j.

1.2 Informacja o terenie budowy

e Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne i naziemne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia $ciekow itp.

e Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewniC ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy
przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczegdlng ostroznoscig wykonywat roboty w pomieszczeniach,
w ktorych znajdujg sie przedmioty, urzadzenie itp. narazone na zdewastowanie. Po zakonczeniu robot
w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien niezwtocznie doprowadzic¢ te pomieszczenia do stanu
uzywalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie pomieszczen
oraz znajdujgcego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

¢ Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie  zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy
przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska, ktore powinny by¢
przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robdét
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

o Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunkow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzgdzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Inwestor na etapie przekazania placu robot wskaze Wykonawcy mozliwe drogi poruszania sie autami

z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art.
5 ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylgcznie wyroboéw, ktére sa:

oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizo-

wang (PNEN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo

umieszczone w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdro-

wia ibezpieczenstwa,

oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swoja wytgczng
odpowiedzialno$¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobate
techniczng krajows,

dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug indywidu-

alnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadze-

niem,

na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w
obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdora-
zowo na zadanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne
oraz atesty techniczne wazne na czas realizacji robét. Wymienione dokumenty, a takze in-
strukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wyko-
nawca przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym przedmiotu zamdéwienia.

c) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych niz wskazane, dobrane przez

Projektanta jako przykltadowe w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub przedmiarach robét na etapie sktadania ofert pod warunkiem, ze materiaty
rownowazne.

bedg charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jako$ciowymi i uzytkowymi nie gorszymi niz
materiaty i urzgdzenia wskazane w projekcie,

beda posiadac¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych - zgodnie z
ustawg. W przypadku zaoferowania materiatéw rownowaznych, Wykonawca ma obowigzek dota-
czy¢ do oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktérych Zamawiajgcy wspdlnie

z Projektantem dokonajg oceny, czy zaproponowany wyréb spetnia kryteria rwnowaznoséci okre-
Slone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumentéw tych zalicza sie: karte katalogowg produ-
centa, aprobate techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnosci i inne dotyczace danego
wyrobu.

Uwaga: Ewentualne zmiany wymagajg przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy.
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2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materiatlow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania bedg okreslone na podstawie uzgodnieh z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementoéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na  wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢é ponownie
zmieniany bez jego zgody.

2.6 Wymagania szczegétowe

2.6.1 Instalacja gazowa zewnetrzna ze zbiornikami

a) Instalacja gazowa zewnetrzna

e Przewody
Instalacja doziemna gazu wykonana bedzie z rur polietylenowych PE RC100 @25 SDR 11.
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Potaczenia elementdw instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektro-
fuzyjnego za pomocg typowych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24 V lub 39,5 V.

e Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowg wraz z ukfadem redukcyjno-pomiarowym
oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej dziatajgcy w obrebie kottowni gazowe.

o Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

b) Zbiorniki podziemne na gaz

Przewiduje sie dwa podziemne zbiorniki na gaz o pojemnoséci 15 m3 kazdy.
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiorniki
pokryte sg powtokg antykorozyjng pozwalajgcg na przykrycie go ziemig
Zbiornik wyposazony jest w nastepujgcg armature:
Zbiornik gazu wyposazony jest w osprzet w skfad ktérego wchodzi:

e Zawor bezpieczehstwa,

e Zespdt armatury do poboru gazu z fazy gazowej,

o Poziomowskaz ptywakowy,

e Zawor do napetniania zbiornika,

e Zawor do poboru fazy ciektej ( z zaworem zwrotnym), ktérego kréciec przy poborze fazy
gazowej jest zaslepiony korkiem.
Wszystkie kré¢ce na zbiorniku powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce. Armatura
zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi studzienkg ochronng. Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiada¢ aktualne
atesty dopuszczajgce jg do stosowania w instalacjach gazu ptynnego LPG.

c) Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocyn-
kowanych o wymiarach 20x3mm.

d) Ochronna katodowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornikédw poprzez montaz galwanicz-
nych anod magnezowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
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dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzgdzenia niezbedne do przeprowadzenia robét instalacyjnych:

a) gietarka do rur

b) nozyce do ciecia

c) wiertarka

d) gwintownica

e) spawarka

f) sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen),

g) rury PP.

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Oprécz sprzetu wymienionego powyzej wykonawca obowigzany jest posiadaé zestaw
standardowych narzedzi potrzebnych przy tego typu pracach budowlanych.

Ponad to, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor
sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢é sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP.

. Skladowanie i transport

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych, tzn. w miejscach suchych, zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i promieniowaniem stonecznym. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na przestrzeganie okreslonych przez producenta warunkow sktadowania materiatow i
urzadzen.

Nie okresla sie szczegolnych wymagan w zakresie transportu materiatdw i urzadzenh.
Transportowane elementy i materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
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5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

a) Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia,
wymaganiami, zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich
normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoiczesnej i sztukg budowlang oraz
umowg o roboty budowlane.

b) Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobéw budowlanych i urzadzeh przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa
nie mogg powodowac¢ zmian w hydraulice uktadow grzewczych, pogorszenia wiasciwosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta.

c) Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,WTWiO”:,
Zeszyt nr 2 WTWiO - roboty instalacyjne.

5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnetrznej ze zbiornikami podziemnymi

a) Rurociggi i armatura instalacji zewnetrznej gazu

Zaprojektowang instalacje gazowg zewnetrzng nalezy wykonac z rur z polietylenu posiadajgcych
pozytywng opinie (atest) IGNiG:. Potagczenia rur nalezy wykonaé za pomocag ksztattek
elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznosé zgrzewania w
warunkach ponizej temperatury 0°C, jak réwniez w czasie deszczu lub gestej mgty, nalezy wowczas
stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadkach niskich temperatur roéwniez ogrzewanie np.
nadmuchem cieptego powietrza (wowczas na czas zgrzewania kohce rury winny by¢é zamkniete —
chtodzenie przeciggiem). Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz
przestrzegania w/w zasad zwrdci¢ uwage na:- prostopadie do osi obciecie koncowek rur i ich
oczyszczenie ze strzepow obrzynek. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci tgczonych
powierzchni rur, niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko
w sposOb naturalny, bez przyspieszania wentylatorem czy wodag. Zmiana kierunku trasy jest
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne
wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. °C +20°C +10°C 0°C
Min. promien giecia 20 xd 35xd 50xd

Przytgcze utozone w wykopie powinno miec niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu
na dos$¢ duzg rozszerzalnosc¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieptych. Podejscia przytgcza do punktu redukcyjnego na budynku nalezy
zrealizowac przy pomocy ksztattek podejsciowych stalowych preizolowanych.
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Srednica przytgcza pozwala dostarczyé odbiorcy wymagana ilo$é gazu. Trasa przytgcza powinna
pozwoli¢ na zachowanie od obryséw innych obiektéw odlegtoéci podstawowych obowigzujgcych dla
rurociggéw gazowych z polietylenu.

Przy budowie doziemnej instalacji nalezy zachowa¢ n/w zasady:

Zagtebienie proj. gazociggu winno wynosic¢ dla w zaleznosci od rodzaju terenu w jakim przebiega od
0,8 do 1,5m. Projektowang instalacje gazowg doziemng wykonywa¢ w technologii PE metodg
wykopu otwartego Ilub metodami bez wykopowymi w zaleznosci od decyzji wiasciciela
nieruchomosci.

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zgodnie z normg
zaktadowg PGNIG, ZN-G-3002/1 i 3002/02 nad rurociggiem nalezy umiesci¢ zottg tasme
ostrzegawczg i drut lokalizacyjny z koncéwkg umieszczong w szafce redukcyjno — pomiarowej lub
w skrzynce ulicznej armatury zaporowej badz tez w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzajgcej. W
miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy je
zabezpieczyC przez caly czas trwania robét. Przez caty czas trwania robot wykopy montazowe
powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Rurociagg mozna zasypac po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywnej
prébie szczelnosci sieci gazowej, wykonanej zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami:

= ST-IGG-1001:2011 — Gazociggi, Oznakowanie trasy gazociggow, WWymagania ogodlne.
=  ST-IGG-1002:2011 — Gazociggi, Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne, Wymagania i
badania.
= ST-IGG-1003:2011 — Gazociagi, Stupki oznaczeniowe i o0oznaczeniowo-pomiarowe,
Wymagania i badania.
= ST-IGG-1004:2011 — Gazociggi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania.
Wzdtuz gazociggu utozy¢ drut sygnalizacyjny. W wykopach montazowych po wyréwnaniu dna
wykopu, dokonaniu podsypki, nalezy wykonac¢ nadsypke z piasku, zaczynajgc obsypywac boki rury,
a nastepnie czesciowo zasypac¢ wykop pozbawionym korzeni, kamieni i itp., gruntem rodzimym, do
wysokosci 30 do 40cm nad przewdd. Grunt ubi¢ i utozy¢ na nim zoéttg tasme ostrzegawczg o
szerokosci 20cm, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca, ubijajgc (zageszczajgc) warstwami grunt.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie wokot zgrzewdw i miejsc wychodzenia
polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur stalowych. Wskazane jest
luzne uktadanie gazociggdbw w wykopach dla kompensacji ruchow termicznych, a takze
zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzjg lokalizacyjng. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowa instalacja zalicza
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sie do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego, a warunki gruntowe
wystepujgce w miejscu zaprojektowanej lokalizacji mozemy zaliczy¢ do prostych.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodoéw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z
powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i
zadziorow, zaokragglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktoérych nie usunieto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg przecierania
szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnie
oczyszczong do 1-2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej
powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, je$li instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone
do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

= Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

= Temperatura powietrza nie moze byc¢ nizsza niz 5°C.

= Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

= Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;.

= Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowacji.

d) Zbiorniki na gaz LPG

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw:
Usytuowanie zbiornikbw powinno zapewnia¢ bezpieczng ich eksploatacje oraz minimalizowac
zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skutecznosé dziatania odpowiednich stuzb.
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Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest ostonigcie
zbiornika drzewami badz wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika.

Odlegtos¢ od granicy dziatki do zbiornika min 1,25m (w opracowaniu 15,70m). Lokalizacja
zbiornikéw musi zapewnia¢ dojazd do dziatki na wymagang odlegtos¢ do zbiornika dla autocysterny
i stuzb dozorowych. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie dojazd spetniajgcy
wymogi dostawcy gazu. Odlegto$¢ podziemnego zbiornika od budynku nie mniejsza niz 10m dla
zbiornika o poj. 15m?3 - w opracowaniu 20m.
Zbiorniki nie mogg by¢ zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz:

= 5,0 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych i rowow,

= 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napieciu do 1kV i 15m przy napieciu ponad 1kV.
Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw o pojemnosci do 100m? (strefa 2) wynosi 1,5m
promieniu od wszystkich kro¢céw zbiornika.
Postawienie zbiornikdw na ptycie betonowej wykonanej z betonu klasy C20/25 wylewanej na miejscu
budowy posadowionej na gtebokosci 2,75m p.p.t. o grubosci 25cm, na wylewce z chudego betonu
C10/15 i gruboéci 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm.

d) Armatura i osprzet

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

d) Ochrona katodowa

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowac nalezy wytgcznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzyé gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzy¢. Puszke przytgczeniowg nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm
od goéry koputy) a wolny kabel wychodzgcy z puszki przytgczeniowej potgczyé z trojkgtnym
uchwytem na zbiorniku (po dokladnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce potgczenia
nalezy doktadnie zaizolowa¢ izolacjg wodoodporng. Zaleca sie izolowanie tasmag polimerowo-
bitumiczna.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych. Dodatkowym elementem oprocz zestawow ochrony
elektrochemicznej jest kabel do wykonania potgczenia wyrownawczego dla zbiornikow. Jako
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potgczenie wyrownawcze przewidziano kable z izolacjg o minimalnym przekroju 4mm? Cu i dlugosci
4m z dwoma koncéwkami przytgczeniowymi. tgczenie chronionych zbiornikéw odbywa sie przez
potgczenie kablem wyrownawczym trojkatnych uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed
pofgczeniem nalezy dokfadnie oczysci¢. tgczenie przeprowadzamy za pomocg s$rub M8
przyspawanych do uchwytéw a nastepnie doktadnie izolujemy izolacjg wodoodporna.
Puszka przytgczeniowa powinna by¢ oznaczona napisem ,OCHRONA KATODOWA”.

Uwaga.

W przypadku montazu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napetnionych gazem
oprocz potgczenia kabli przy pomocy ztgcza Srubowego dodatkowo lutowac odizolowang zyte kabla
do oczyszczonego ptaskownika.

Do jednego przytacza nie nalezy tgczy¢ wiecej niz dwa kable anodowe. Anod nie wolno podtgczyc
do ptaskownika uziomu otokowego.

Pomiedzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdowac sie obiekty utrudniajgce przeptyw pradu
ochrony . muru, ptaty, papy, folie itpo. Po wykonaniu montazu ochrony katodowej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony elektrochemicznej polegajgce na pomiarze potencjatu
miedzy zbiornikiem a elektrodg pomiarows.

e) Uziom otokowy

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

e uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi piyty
zelbetowej,

e jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrode izolacyjng,

e odlegtosc kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢é mniejsza niz
1,0m,

e pofgczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegdlnych
czedci uktadu uziomowego nalezy wykonac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

e potgczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegolnych
czesci uktadu uziomowego nalezy wykonac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
pofgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

e do potgczen przewodéw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowaé
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej — 20x3mm,

e liczba przewodéw odprowadzajgcych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajgcej z
podzielenia dlugosci otoku (wyrazonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewoddéw nie moze by¢ mniejsza niz 2,

e przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu plyty betonowej nie przekraczaty 10m,

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7W.
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Instalacjg odgromowg mogag montowac¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w
zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania
prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy podda¢ badaniom
odbiorczym.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadzac raz w roku przed okresem burzowym, nie pozniej jednak
niz do 30 kwietnia.

Zitgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samo odkreceniem. Obiekty wyposazone
w instalacje odgromowag winny posiada¢ metryki urzgdzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-
05003/01.

. Odbiér robét budowlanych

6.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr kohcowy, odbior po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny), odbiér przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

6.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3 Odbioér czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych
z reguly catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

6.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona Kkomisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robot
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budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instalacji, urzgdzen
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane;j
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robé6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczagcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji,
c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kidre zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
d) dziennik montazu (rozbiodrki) - jezeli byt prowadzony,
e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
f)  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
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wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi urzgdzen,
oswiadczenie kierownika budowy o;
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego i z warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatéw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
karty gwarancyjne urzgadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji instalaciji.

6.8 Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

2. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany i wykonawczy,
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3. szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania iz umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardéw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

7. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach,
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Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna rowniez korzystaé z wytycznych zawartych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydawanych przez
polskie osrodki naukowo-badawcze.
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Przedmiot i zakres Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem prac wykonczeniowych w zwigzku z budowg dwéch zbiornikdéw podziemnych LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoéch stalowych wiat na terenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Prace wykonczeniowe obejmowac beda:

— uzupetnienie i odtworzenie posadzki zewnetrznej nad zbiornikami i wokét dystrybutorow.

Materiatly

2.1. Kostka brukowa

Uzupetnienie posadzki zewnetrznej pod istniejgcymi zbiornikami oraz dystrybutora nalezy wykonac
Z kostki brukowej gr. 8cm o identycznym ksztafcie i barwie jak kostka istniejgca. Kostke nalezy
uktadac na zageszczonej podbudowie wykonanej z piasku. Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do Is
> 0,9. Bezposrednio pod kostkg nalezy wykonac¢ warstwe z ttucznia kamiennego o granulacji 31,5-
63mm grubosci 30cm i podsypke piaskowg gr. 3cm. Ttuczen réwniez nalezy zagesci¢ do /s > 0,9.

. Sprzet

Do wykonania robdt wykonczeniowych konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny
i urzadzenia, tj.:

- sprzet geodezyjny do tyczenia w terenie,

- narzedzia reczne (pace, kielnie, szpachle, topaty, kilofy, poziomice itp.),

- wkretarki, mieszarki i wiertarki udarowe,

- zageszczarki mechaniczne.

Skladowanie i transport
Sktadowaniu na placu budowy podlega¢é moga wszystkie elementy wykonczenia.

Wszystkie materiaty sktadowane muszg w momencie ich wbudowania posiadaé wilasciwosci
niegorsze, od tych, ktérymi charakteryzowaty sie w momencie dostarczenia na plac budowy.

. Wykonanie robot

Kostke brukowg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 3cm. Kostke nalezy uktadac
mozliwie Scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla sie 2+3mm. Kostke uktada
sie jednoczesnie na catej szeroko$ci, stosujgc spadki poprzeczne 1,5 — 2,5%. Kostke uktadac okoto
1,5cm wyzej od projektowanej niwelety. Utozong kostke nalezy zawibrowaé zageszczarkg ptytowa z
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ostong z tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke—
(zageszczarka) powinna miec¢ site odsrodkowg 16—20kN i powierzchnie ptyty 0.35-0.50m?, zalecana
czestotliwos¢ 75 do 100Hz. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Wibrowanie
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w Kkierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu kostki nalezy wypetni¢ spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go
szczotkami. Do spoinowania nalezy uzy¢ piasek czysty bez dodatku czastek pylasto-ilastych. Ubicie
kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o ciezarze
25kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

Nawierzchnia wokoét dystrybutorow z kostki betonowej grubosci 8 cm w kategorii KR3 o
nastepujacym ukfadzie warstw:

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm z wypetnieniem spoin piaskiem,
e Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3cm,

e Gorna warstwa podbudowy grubosci 30cm z ttucznia kamiennego o granulacji 31,5-63mm
stabilizowanego mechanicznie.

Na nawierzchnie stosowac kostke betonowg w kolorze czerwonym.

6. Kontrola jakosci i odbior robét
Wykonanie i odbiér prac wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
— Materiaty

Nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych ma-
teriatow.

Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach,
Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna roéwniez korzystaé z wytycznych zawartych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydawanych przez
polskie osrodki naukowo-badawcze.
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