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BUDOWA DWÓCH  PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW LPG WRAZ 
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DWÓCH STALOWYCH WIAT NA TERENIE MIEJSKIEGO  
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1. Nazwa zamówienia 

Budowa dwóch podziemnych zbiorników LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci 

dwóch stalowych wiat, zlokalizowanych na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w 

Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1. 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa dwóch podziemnych zbiorników LPG o pojemności 

15m3 wraz z dwoma dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwóch wolnostojących stalo-

wych wiat, usytuowanych na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy 

ul. Nowohuckiej 1. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe konstrukcji stalowej wiaty nad istniejącymi zbiornikami naziemnymi, insta-

lacji zraszającej ochronny przeciwpożarowej, cokołów oraz stóp fundamentowych zbiorników, 

– roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 

– roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej, stóp fundamentowych żelbetowych pod 

wiaty nad dystrybutorami, 

– roboty instalacyjne związane z wykonaniem przełożenia istniejącego hydrantu na wewnętrznej 

sieci wodociągowej, 

– roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowej wiat oraz ich pokrycia dachu. 

3. Definicje i skróty 

Umowa 

Umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

Wykonawca 

Firma budowlana wyłoniona w przetargu o roboty budowlane. 

Dokumentacja Projektowa (w skrócie Dokumentacja) 

Dokumentacja Projektowa Nadbudowa i Rozbudowa magazynu na materiały sypkie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. W skład Dokumentacji wchodzą następujące opra-

cowania: 

 1). Projekt Architektoniczno-Budowlany 

I. Zagospodarowanie terenu 

II. Architektura – budowlany 

 2). Projekt  Techniczny 

III. Konstrukcja – budowlany 
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IV. Instalacja elektryczna oświetleniowa, zestawu gniazd wtykowych 230V i 400V, in-

stalacja ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej i odgromowej – budow-

lany, 

V. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – budowlany 

A. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego dla przedmiotowych 

dwóch zbiorników LPG, 

B.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

C.  Uprawnienia i wpisy do Izb Branżowych projektantów i sprawdzających. 

 3). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 4). Przedmiar robót 

Zarządzający Realizacją Umowy (w skrócie Zarządzający) 

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego repre-

zentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji ro-

bót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisem-

nie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 

Realizacją Umowy. 

Projekt Organizacji Robót 

Opracowany przez Wykonawcę Projekt Organizacji Robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z Dokumentacją oraz Harmonogramem Robót. Projekt Organizacji Robót powinien za-

wierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy, 

– organizację ruchu na budowie, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

Szczegółowy Harmonogram Robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji 

Projektowej oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 



P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  A K N  
                               PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH    

 

 1-6

robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wy-

konanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót, zgodnie z postano-

wieniami Umowy.                        

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepi-

sów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-

gotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzą-

dzeń wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowiązany opra-

cować i  przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebez-

pieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje Program Zapew-

nienie Jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego. Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez Wykonawcę), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

– ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych infor-

macji Zarządzającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Umowy. 
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W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

Programu i Planu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zinwentaryzować przebieg wszel-

kich instalacji budowlanych znajdujących się wewnątrz lub w sąsiedztwie przedmiotowego ma-

gazynu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy. 

5. Informacja o terenie budowy 

Na terenie działki nr 356 zlokalizowane jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

wraz z jego zabudowaniami. 

Teren działki jest w całości ogrodzony. 

Dojazd na teren budowy należy zorganizować od strony ul. Nowohuckiej poprzez zjazd publiczny 

o szerokości ok. 3,5m. 

Drogi wewnętrzne zlokalizowane na terenie MPO umożliwiają wjazd samochodów ciężarowych 

o masie całkowitej do 20 ton. 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia, po zakończonej budowie, do stanu pierwot-

nego wszystkie drogi wewnętrzne oraz inne elementy zagospodarowania terenu. 

Ze względu na charakter zagospodarowania działki należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich 

zasad ochrony środowiska. Odpadki po wszystkich środkach chemicznych stosowanych w trak-

cie budowy, a także materiały eksploatacyjne pojazdów należy utylizować, by nie dopuścić do 

skażenia wody i gruntu. 

Z uwagi należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób 

niepowołanych. Plac należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i ele-

mentów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania mu terenu budowy przez 

Zarządzającego do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich ele-

menty będą utrzymane w stanie umożliwiającym ich prawidłowe i bezpieczne działanie. Zarzą-

dzający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tym-

czasowe urządzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczeństwa takie jak: ogrodzenie, bariery, ewen-

tualną sygnalizację ruchu, znaki drogowe, znaki budowlane itp. tak, żeby zapewnić bezpieczeń-

stwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

monika.wegrzyn
Podświetlony

monika.wegrzyn
Podświetlony
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkow-

ników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym. 

Ochrona instalacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych  

znajdujących się w obrębie terenu budowy oraz dróg dojazdowych. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za uszkodzenie instalacji przebiegających przez teren budowy nawet, jeśli ich przebieg 

na rysunku zawartym w Planie Zagospodarowania Terenu był niezgodny z rzeczywistością. Wy-

konawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, by przed rozpoczęciem wykopów zin-

wentaryzować przebieg istniejących instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed  uszkodze-

niem w trakcie realizacji robót tych instalacji. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w grani-

cach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego o zamiarze roz-

poczęcia takiej pracy. 

6. Klasyfikacja zamówienia 

Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (Rozporządzenie 

Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ) 

następującymi kodami: 

● 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 

– grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

– klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne, 

– kategoria 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 

● 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane: 

– grupa 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i urządzeń 

7.1. Wymagania ogólne stawiane materiałom budowlanym 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli spełnia 

wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 

z 30 kwietnia 2004r.), to jest: 

1) oznakowany znakiem CE, albo 
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2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewiel-

kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) znakowany znakiem budowlanym. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 

swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wyma-

gań podstawowych. 

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzo-

nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym 

wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowie-

dzialność producenta. 

O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze 

decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-

łącznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowie-

dzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie, na określonym te-

renie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

7.2. Wymagania szczegółowe stawiane materiałom budowlanym i urządzeniom 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie przed 

zastosowaniem danego materiału lub urządzenia Wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów lub urządzeń, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zarządzającemu dokumentów potwierdzających 

możliwość zastosowania danego materiału lub urządzenia w budownictwie i/lub wykonania prób 

materiałów dla każdej dostawy materiałów i urządzeń. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 

materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Dokumentacji. 
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Zarządzający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do odrzucenia danej partii materiału lub 

danego urządzenia. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego, Wykonawca 

ma obowiązek zapewnić wsparcie i pomoc łącznie z pobraniem próbek. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. 

Teren przeznaczony do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy: 

– stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych określono 

sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, 

– przestrzegać okresów przydatności do stosowania, 

– przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków niebezpiecznych, 

– dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne jest pobieranie próbek, w celu weryfikacji 

ich jakości, należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, 

zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 

Nazwy handlowe materiałów budowlanych. 

Wszystkie nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia ich właściwości. Moż-

liwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie gorsze, w 

tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, niż 

produkt podany w Dokumentacji. 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z Dokumentacją, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

Programie Zapewnienia Jakości i Projekcie Organizacji Robót. Liczba i wydajność sprzętu po-

winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w Harmonogramie 

Robót. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-

nawca dostarczy Zarządzającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania (np. certyfikaty UDT). 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zo-

staną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń zostały podane w Szczegóło-

wych Specyfikacjach Technicznych. 

9. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w Projekcie Organizacji Robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz wskaza-

niami Zarządzającego, w terminach wynikających z Harmonogramu Robót. 

Oszacowano, że drogi wewnętrzne znajdujące się w terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania mogą bezpiecznie przenieść obciążenie związane z ruchem pojazdu o masie cał-

kowitej nie przekraczającej 20 ton. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para-

metrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, będą usunięte z 

terenu budowy na polecenie Zarządzającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-

nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych środków transportu zostały podane 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

10.  Wymagania dotyczące robót budowlanych 

10.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

w tym Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej Dokumen-

tacji Projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Dokumentacja Projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu Realizacją 

Umowy. 
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10.2.  Prowadzenie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i ścisłe przestrzeganie 

Harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapew-

nienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zarządzającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszyst-

kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub przeka-

zanymi na piśmie przez Zarządzającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-

niu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzające nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przy-

padku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wyko-

nawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót. 

Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a także w nor-

mach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający uwzględ-

nia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające 

znaczenie na jakość prowadzonych robót. 

Polecenia Zarządzającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

10.3.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostar-

czania, w miarę potrzeb, następujących dokumentów: 

– rysunki robocze (warsztatowe), 

– aktualizacje harmonogramu robót, 

– dokumentacje powykonawczą. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z do-

kumentami wchodzącymi w skład Umowy. Przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów i rysunków 

roboczych przygotowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wy-

konawcy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

Dokumentacja Warsztatowa 

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano konieczność sporządzenia Dokumen-

tacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane jest złożo-

nością rozwiązania technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we własnym 

zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumentacji tej zostanie po-

dane w sposób szczegółowy rozwiązanie danego fragmentu obiektu. Dokumentacja Warsztatowa 

powinna zostać przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Dokumentacja Warsztatowa pod-

lega zaopiniowaniu przez Jednostkę Projektową w terminie 10 dni roboczych. Wykonawca nie 

może rozpocząć robót związanych z realizacją fragmentu obiektu objętego Dokumentacją Warsz-

tatową bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Projektowej. 

Aktualizacja Harmonogramu Robót 

Ze względu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania związane z realizacją robót możliwe 

są zmiany w Harmonogramie Robót. Wykonawca jest wówczas zobowiązany dostarczyć Aktua-

lizację Harmonogramu Robót. Dokument ten zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go przez 

Zarządzającego. 

Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zastosowa-

nych materiałów i urządzeń oraz zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości 

robót. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zarządzającemu Doku-

mentację Powykonawczą zawierającą rysunki wykonawcze projektów poszczególnych branż 

wraz z opisami technicznymi opisującymi zastosowane zmiany oraz karty katalogowe, instrukcje 

obsługi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

11. Kontrola jakości robót 

11.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgod-

nie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włą-

czając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobiera-

nia próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-

ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-

kumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w nor-

mach i wytycznych branżowych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzający 
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ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową i Do-

kumentacją. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

11.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-

dzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

11.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i pro-

ducenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z Dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i po-

bierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

12.  Odbiory robót 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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13.  Gwarancje 

Wykonawca udzieli gwarancji na trwałość i bezawaryjność wykonanego obiektu min. 10 lat. 

Szczegółowe wytyczne zapisów w karcie gwarancyjnej zostaną podane w Umowie. 

 

14.   Przepisy związane 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać aktual-

nych przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych. 

Normy Polskie, wg których należy realizować roboty budowlane, zostały podane na końcu każdej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się również do instrukcji technicznych wydawanych 

przez polskie placówki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczególnych wyrobów budowla-

nych wydawanych przez ich producentów.  
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2.1. 

ROBOTY W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU  

POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111200-0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych oraz 

w zakresie przygotowania terenu w związku z budową dwóch zbiorników podziemnych LPG wraz z 

dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwóch stalowych wiat na terenie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. 

2. Materiały 

Do przeprowadzenia robót ziemnych oraz robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę 

nie są konieczne żadne materiały, którym stawiono by specjalne wymagania. Wszystkie materiały 

mają charakter pomocniczy. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót ziemnych konieczne są przynajmniej następujące maszyny i urządzenia, tj.: 

– sprzęt geodezyjny do wytyczenia obiektu w terenie, 

– lekkie narzędzia ręczne do urabiania gruntu (łopaty, kilofy itp.), 

– koparko-ładowarki, 

– samochody samowyładowcze do wywożenia urobku. 

4. Składowanie i transport 

Składowania na placu budowy urobku nie przewiduje się. Grunt z wykopów będzie bezpośrednio 

ładowany na samochody samowyładowcze i transportowany na teren składowiska. 

5. Wykonanie robót 

Roboty związane z pracami ziemnymi oraz przygotowaniem terenu pod budowę należy prowadzić wg 

następującej kolejności: 

– wytyczyć osie zbiorników oraz stóp fundamentowych wiat oraz zastabilizować je w terenie. Jako 

punkt odniesienia przyjęto istniejącą krawędź jezdni asfaltowej, 

– zastabilizować punkty wysokościowe (±0,00m przyjęto na poziomie +201,79 m n.p.m.), 

– wykonać wykop pod nowoprojektowaną płytę fundamentową. Wykop należy prowadzić bardzo 

ostrożnie, by nie spowodować uszkodzenia instalacji wodociągowej przebiegającej w obrębie 

obiektu. Poziom posadowienia został zaprojektowany 2,75m poniżej poziomu przyległego terenu. 

Założono wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego. 

– zgodnie z dokumentacją geotechniczną poziom wód gruntowych znajduje się ok. 25cm poniżej 

poziomu posadowienia płyty fundamentowej, tj. na poziomie -3,10 m p.p.t. 

W przypadku bliskiego sąsiedztwa obiektów, roślin lub urządzeń, wykopy należy prowadzić 

stosując obudowy wykopów. Wybór stosownej technologii, którą należy dostosować do aktualnie 

panujących warunków pogodowych, pozostawia się Wykonawcy obiektu. 
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– w trakcie prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę, by nie uszkodzić istniejącej sieci 

wodociągowej oraz elektrycznej w bliskim sąsiedztwie projektowanych zbiorników oraz wiat nad 

dystrybutorami. 

6. Kontrola jakości i odbiór robót 

Kontrolą jakości i odbiorem należy objąć przede wszystkim wytyczenie konstrukcji w terenie. 

Tolerancje usytuowania osi głównych przyjęto na poziomie ±1mm, a określenie poziomu spodu płyty 

fundamentowej należy wykonać z dokładnością ±10mm. 

W trakcie odbioru należy zwrócić również uwagę na sposób wykonania wykopu pod płytę 

fundamentową – czy nie wykonano przegłębienia, a jeśli je wykonano – czy we właściwy sposób je 

zabezpieczono. 

7. Przepisy związane 

Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach, 

Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych przez polskie 

ośrodki naukowo-badawcze.  
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I BUDOWLANE 

CPV  45220000-5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z nadbudową dwóch podziemnych zbiorników LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w 

postaci stalowych wiat. W niniejszej SST podano wymagania dla wszystkich elementów 

żelbetowych konstrukcji, a także konstrukcji drewnianej więźby. 

Roboty inżynieryjne i budowlane obejmować będą wykonanie: 

 płyty fundamentowej dla oparcia zbiorników, 

 stóp fundamentowych wiat stalowych, 

 stalowa konstrukcja nośna wiaty stalowej, 

 pokrycie dachu wiaty. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1. Beton 

Do wykonania elementów żelbetowych przyjęto beton C20/25 na kruszywie łamanym lub 

otoczakowym o maksymalnej średnicy ziarna 31,5mm. W celu ograniczenia rys skurczowych 

w płycie fundamentowej spowodowanych nierównomiernym wysychaniem, niestacjonarnym 

polem temperatury, warunkami brzegowymi oraz oporem zbrojenia należy wziąć pod uwagę 

następujące wymogi: 

- szczelny stos okruchowy, 

- ilość składników pylastych (cement i kruszywo frakcji do 0,25mm) nie powinna 

przekraczać 380kg/m3, 

- cement niskoskurczowy o niskim cieple hydratacji LH (np. CEM III/A 32,5) 

w ilości do 320 kg/m3, 

- wskaźnik w/c < 0,50, 

- należy stosować plastyfikatory (superplastyfikatory) zwiększające urabialność 

(beton pompowalny). Wybór producenta domieszek pozostawia się betoniarni, 

- beton należy układać dobrze wibrując. 

Do wykonywania tzw. podbetonów przyjęto beton klasy C10/15. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie  zaprojektowano ze stali: 

- średnice #8 do #16 stal A-IIIN B500SP lub RB500W 

- średnica #6 stal A-IIIN St3S-b-500 

- średnica ø 6  stal  A-I 

2.3. Kotwy wklejane 

Zamocowanie elementów stalowych do konstrukcji żelbetowej, zaprojektowano za pomocą 

kotew chemicznych. 
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2.4. Stal profilowa 

 dwuteowniki HEA, 

 zamknięte, prostokątne i kwadratowe profile zimnogięte. 

2.5. Połączenia niesprężane 

Połączenia te należy wykonać przy zastosowaniu śrub z łbem sześciokątnym klasy 8.8 wg 

DIN 7990, nakrętki klasy 8 wg DIN 555, podkładki wg DIN 7989. Elementy złączne należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. warstwy cynku min. 50mm. 

2.6. Połączenia sprężane 

Połączenia te należy wykonać przy zastosowaniu śrub z łbem sześciokątnym typu HV klasy 

10.9 wg DIN 6194, nakrętki klasy 10 wg DIN 6915, podkładki wg DIN 6916. Elementy złączne 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. warstwy cynku min. 

50mm. Połączenia sprężane wymiarowano w klasie F wg PN-90/B-03200. 

2.7. Szalunki 

Zaleca się wykonywanie konstrukcji żelbetowych w tzw. szalunkach inwentaryzowanych. 

Do łączenia blatów deskowania należy stosować wyłącznie rurki betonowe, które po usunięciu 

szalunków i wkładek z tworzywa sztucznego należy uszczelniać przy zastosowaniu korków 

betonowych wklejanych na kleju (należy stosować rozwiązania systemowe producentów 

akcesoriów do betonowania). 

Wszystkie krawędzie ścian i słupów  należy fazować fazą 15x15mm, a płyty fundamentowej – 

fazą 30x30mm. 

2.8. Elementy dystansowe 

Zaleca się stosowanie wkładek dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu. Wkładki 

muszą być tak wykonane, by zapewniać otulinę podaną w Projekcie Konstrukcji. Jako 

elementy dystansowe zbrojenia górnego zastosować należy  tzw. "wąż", dystrybucja 

FORBUILD lub PARTEC. 

2.9. Pokrycie dachu 

Przyjęto płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR o grubości min. 5cm. 

2.10. Izolacja przeciwwilgociowa pod płytą fundamentową 

Izolacja spodu płyty fundamentowej w postaci folii polietylenowej PE o gr. min. 0,3mm. 

2.11. Izolacja przeciwilgociowa płyty fundamentowej 

Izolacja boków płyty fundamentowej w postaci powłoki bezspoinowej. Jako izolacje należy 

zastosować  produkt typu Sika Igolflex-201. Jest to wysokoelastyczna masa na bazie bitumów 

i tworzyw sztucznych. Przed położeniem należy podłoże zagruntować Sika Igloflex P-01 prod. 

Sika. Izolację należy nakładać w dwóch warstwach. Minimalna grubość wyschniętej powłoki 

wynosi 3mm. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania elementów żelbetowych konstrukcji, konstrukcji drewnianej więźby, a także 

konstrukcji stalowej konieczne są przynajmniej następujące maszyny i urządzenia, tj.: 

– sprzęt geodezyjny do wytyczenia obiektu w terenie, 

– szalunki systemowe z listwami fazującymi 15x15mm i 30x30mm, 

– narzędzia do cięcia i gięcia zbrojenia, 

– wibratory buławowe, 

– pompa do podawania betonu (ze względu na ograniczoną szerokość dojazdu na plac 

budowy oraz nie przystosowanie dróg do przeniesienia obciążeń od ciężkich pojazdów, 

należy zastosować pompę o masie całkowitej nie przekraczającej 15 ton oraz zasięgu do 

20m w poziomie), 

– betonowozy o maksymalnej masie wraz z ciężarem przewożonego betonu nie 

przekraczającej 25 ton na podwoziu trójosiowym, 

– urządzenia do szlifowania betonu z tarczami diamentowymi, 

– wyciągarka, 

– lekkie narzędzia udarowe, 

– dźwig do montażu konstrukcji stalowej (nośność dźwigu należy dobrać w zależności od 

przyjętej metody montażu oraz nośności drogi dojazdowej), 

– podnośnik do montażu konstrukcji o wysokości podnoszenia min. 10m, 

– klucze nasadowe i oczkowe do skręcania połączeń śrubowych, 

– narzędzia ręczne. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Składowaniu na placu budowy podlegać będzie: 

 stal zbrojeniowa, 

 deskowanie, 

 elementy konstrukcji stalowej. 

Beton dowożony będzie w miarę postępu robót na budowie. 

Wszystkie materiały składowane muszą w momencie ich wbudowania posiadać właściwości 

niegorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy. 

Stal zbrojeniowa może być magazynowana na wolnym powietrzu na podkładach izolujących 

od gruntu. Nieznaczna korozja powierzchniowa nie powoduje pogorszenia właściwości stali. 

Elementy deskowań mogą być składowane na wolnym powietrzu. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1 Płyta fundamentowa 

Przyjęto posadowienie zbiorników na płycie fundamentowej o gr. 25cm. Poziom posadowienia 
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zaprojektowano na poziomie -2,75m = 199,04m n.p.m. 

Posadowienie wiat winno być na żelbetowych stopach fundamentowych. Poziom 

posadowienia stóp fundamentowych zaprojektowano na poziomie -1,50m = 200,29m n.p.m.  

Fundament pod zbiorniki oraz wiaty stalowe nad dystrybutorami zaprojektowano z betonu kla-

sy C20/25, do zbrojenia przyjęto stal A-IIIN (B500SP/St3S-b-500). Z tej stali zaprojektowano 

zarówno pręty podłużne, jak i strzemiona. Przyjęto otulinę prętów płyty 5cm oraz 3,0cm dla 

ścian osłonowych. Wszystkie krawędzie poziome i pionowe płyty należy sfazować fazą 

30x30mm. 

Pod płytą fundamentową należy wykonać podbeton (C10/15) gr. 10cm, na którym zostanie 

ułożona pozioma izolacja przeciwwodna, wykonana z podwójnie ułożonej folii budowlanej PE 

o gr. min. 0,3mm. 

W celu ograniczenia rys skurczowych w płycie fundamentowej spowodowanych nierówno-

miernym wysychaniem, niestacjonarnym polem temperatury, warunkami brzegowymi oraz 

oporem zbrojenia należy stosować następujące zalecenia: 

 mieszankę betonową należy wykonywać stosując się do wymogów podanych w 2.1, 

 po zabetonowaniu płyty zaleca się jej zalanie wodą (na powierzchni musi się znajdować 

warstewka wody). Taką pielęgnację należy prowadzić przez 7 dób, 

 podczas betonowania należy pobierać próbki betonu do badania zgodnie z normą PN-

EN 206-1 oraz jej uzupełnieniem krajowym. 

5.2 Konstrukcja stalowa wiaty  

Główna konstrukcja nośna wiat należy wykonać ze stali klasy S235JR. 

Konstrukcję nośną wiaty zaprojektowano w postaci sztywnych ram S1/R1, sztywno 

zamocowanych w stopach fundamentowych. Następnie na przedmiotowych ramach oparto 

podłużne rygle R2 i R3, równolegle biegnące do kalenicy, stanowiące oparcie pod stalowe 

krokwie K1 w rozstawie co 70cm. Nachylenie połaci dachowych zaprojektowano o kącie 

nachylenia 7°.  

Mocowanie słupów wiaty należy wykonać za pomocą kotew chemicznych M20 o głębokości 

kotwienia min. 150mm. 

Słupy należy opierać na stopach żelbetowych za pomocą podlewki o grubości ok. 3cm z 

zaprawy niskoskurczowej np. CERESIT CX-5. 

Zabezpieczenie antykorozyjne wg punktu 5.4. 

5.3 Pokrycie dachu  

Pokrycie dachu zaprojektowano z płyty warstwowej z wypełnieniem pianką poliuretanową PIR 

o grubości 5cm. Kolor pokrycia winien być w kolorze antracyt, tj. zbliżonym do RAL 7016. 

5.4  Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zaprojektowano przez cynkowanie ogniowe 

oraz ochronne systemy malarskie. Po wykonaniu konstrukcji należy: 

 oczyścić do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 12944-4:2001 metodą 
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strumieniowo-ścierną, 

 elementy pokryć farbą podkładową epoksydowo-poliuretanową w kolorze antracyt, np. 

TEMACOAT SPA MIO. Grubość powłoki NDFT 120µm, 

 elementy pokryć farbą nawierzchniową epoksydowo-poliuretanową w kolorze antracyt 

RAL 7016, wykończenie powierzchni półmatowe. Grubość powłoki NDFT 40µm. 

Całkowita nominalna grubość powłoki systemu malarskiego powinna wynosić 160µm. 

Liczbę nakładanych warstw dostosować do sposobu ich nanoszenia. 

 w przypadku uszkodzenia powłoki antykorozyjnej w trakcie montażu, należy naprawić ją 

tym samym zestawem malarskim, 

 okres gwarancji na trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego powinien wynosić 

minimum: 

- 10 lat dla powłoki lakierniczej. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Kontrolą jakości i odbiorem należy objąć przede wszystkim wytyczenie fundamentów 

w terenie, poziomy poszczególnych kondygnacji, położenie głównych osi konstrukcyjnych. 

Powierzchnie elementów żelbetowych po rozszalowaniu powinny być pozbawione tzw. raków i 

nierówności. Wszystkie raki należy zaszpachlować przy zastosowaniu systemowych zapraw 

do naprawy betonu. Nierówności (uskoki) większe od 3mm należy przeszlifować i w razie 

potrzeby zaszpachlować. 

W trakcie odbioru należy zwrócić również uwagę na sposób wykonania izolacji 

przeciwwilgociowej elementów żelbetowych zagłębionych w gruncie. Powierzchnie betonu 

powinny być pokryte równomiernie warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Nie dopuszczalne jest, 

by wgłębienia powierzchniowe na betonie powstające na skutek niecałkowitego 

odpowietrzenia betonu były niewypełnione izolacją przeciwwilgociową. 

– Materiały 

Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich 

zastosowanych materiałów. 

– Geometria konstrukcji 

Należy sprawdzić wymiary wszystkich głównych osi elementów konstrukcji. 

– Spoiny 

Wszystkie spoiny należy skontrolować wzrokowo. Ok. 5% styków doczołowych oraz 

ok. 1% długości spoin pachwinowych należy poddać kontroli magnetyczno-proszkowej. 

– Połączenia śrubowe niesprężane 

Wszystkie śruby należy po dokręceniu sprawdzić młotkiem. 
 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich 
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Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych 

zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych wydawanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze. 

Poniżej podano podstawowy wykaz Polskich Norm obejmujących w/w zagadnienia: 

[1] PN-EN 1992-1-:2008. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie, 

[2] PN-EN 1090. Konstrukcje stalowe i aluminiowe. Warunki wykonania i odbioru, 

[3] PN-EN 197-1:2002. Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-

czące cementów powszechnego użytku, 

[4] PN-EN 206-1:2014. Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

[5] PN-B-06265:2004. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1, 

[6] PN-EN 1504-10:2017. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyro-

bów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac, 

[7] PN-EN 12350-1:2011. Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek, 

[8] PN-EN 12390:2019 (części 1 do 8). Badania betonu, 

[9] PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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2.4 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
HYDRAULICZNYCH 

CPV  45332200-5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem prac wykończeniowych w związku z budową dwóch zbiorników podziemnych LPG 

wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwóch stalowych wiat na terenie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest wykonanie instalacji gazowej zbiornikowej z dwoma zbiornikami podziemnymi 

15000 l i wewnętrzna instalacja gazowa do dwóch dystrybutorów. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 

instalacji gazowej zbiornikowej z dwoma zbiornikami podziemnymi 15000 l i zewnętrzna instalacja 

gazowa do dystrybutorów. 

 Przygotowanie płyty fundamentowej pod zbiorniki gazu o poj. 15m3, 
 Ułożenie instalacji uziomowej wzdłuż krawędzi płyty fundamentowej, 
 Wykonanie instalacji katodowej, 
 Ustawienie na fundamencie zbiorników gazu, 
 Zamontowanie punktu redukcyjnego II-go stopnia w szafce, 
 Wykonanie instalacji doziemnej do dystrybutorów, 
 Wykonanie głównej próby szczelności przyłącza i instalacji gazowej doziemnej, 
 Wykonanie głównej próby szczelności instalacji gazowej, 
 Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, 
 Wykonanie roboczej próby szczelności z zainstalowanymi odbiornikami gazu, 
 W przypadku jej pozytywnego wyniku napełnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji 

gazowej, 
 Wykonanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. 

1.2 Informacja o terenie budowy 

 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym  instalacje  i 

urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia ścieków itp. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące  w  terenie  instalacje   naziemne i 

podziemne, np. kable,   rurociągi,   sieci  itp.   lub   znaki  geodezyjne   powinny  być   szczegółowo 

zaznaczone na planie  sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy 

przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 

właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. Wykonawca będzie ze szczególną ostrożnością wykonywał roboty w pomieszczeniach, 

w których znajdują się przedmioty, urządzenie itp. narażone na zdewastowanie. Po zakończeniu robót 

w każdym z pomieszczeń Wykonawca winien niezwłocznie doprowadzić te pomieszczenia do stanu 

używalności. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie pomieszczeń 

oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu 

końcowego ich odbioru przez inwestora. 

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie  zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W  uzasadnionych  przypadkach  należy  

przedstawić  szczegółowe wymagania  dotyczące  ochrony środowiska, które powinny być 

przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 

szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego ,,planem bioz'', na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' 

sporządzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz'' należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 

również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów  
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Inwestor na etapie przekazania placu robót wskaże Wykonawcy możliwe drogi poruszania się autami 

z transportem oraz innymi pojazdami kołowymi na placu budowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, określonych w art. 
5 ust. 1 Prawa budowlanego, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizo-
waną (PNEN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo 

 umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczeństwa, 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydał na swoja wyłączną 
odpowiedzialność  krajową  deklaracje  zgodności  z  Polską  Norma  wyrobu albo aprobatę 
techniczną krajową, 

 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według indywidu-
alnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporządze-
niem, 

 na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w 
obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji każdora-
zowo na zadanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne 
oraz atesty techniczne ważne na  czas realizacji robót. Wymienione dokumenty, a także in-
strukcje montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, wszystkie w języku polskim, Wyko-
nawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 

c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane, dobrane przez 
Projektanta jako przykładowe w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych lub przedmiarach robót na etapie składania ofert pod warunkiem, ze materiały 
równoważne. 

 będą charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż 
materiały i urządzenia wskazane w projekcie, 

 będą posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z 
ustawą. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek dołą-
czyć do oferty dokumenty w języku polskim, na podstawie których Zamawiający wspólnie 
z Projektantem dokonają oceny, czy zaproponowany wyrób spełnia kryteria równoważności okre-
ślone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumentów tych zalicza się: kartę katalogową produ-
centa, aprobatę techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodności i inne dotyczące danego 
wyrobu. 
Uwaga:  Ewentualne zmiany wymagają przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy. 
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2.2 Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania będą określone na podstawie uzgodnień z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także  o  aprobatach  technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz 

Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na  wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor  nadzoru,  po uzgodnieniu z 

autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

2.6 Wymagania szczegółowe 

2.6.1 Instalacja gazowa zewnętrzna ze zbiornikami 

a) Instalacja gazowa zewnętrzna 
 Przewody 

Instalacja doziemna gazu wykonana będzie z rur polietylenowych PE RC100 Ø25 SDR 11.  
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Połączenia elementów instalacji zbiornikowej należy wykonać metodą zgrzewania elektro-
fuzyjnego za pomocą typowych elektrokształtek PE o napięciu roboczym 24 V lub 39,5 V. 

 Armatura i uzbrojenie 

Należy   zamontować   skrzynkę   gazową   wraz   z   układem   redukcyjno-pomiarowym   
oraz   system zabezpieczenia instalacji gazowej działający w obrębie kotłowni gazowej. 

 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały   do   wykonania   robót   malarskich   antykorozyjnych   powinny   odpowiadać   
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

b) Zbiorniki podziemne na gaz 

Przewiduje się dwa podziemne zbiorniki na gaz o pojemności 15 m3 każdy. 

Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walcem ciśnieniowym wykonanym według projektu 
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiorniki 
pokryte są powłoką antykorozyjną pozwalającą na przykrycie go ziemią 

Zbiornik wyposażony jest w następującą armaturę: 

Zbiornik gazu wyposażony jest w osprzęt w skład którego wchodzi: 

 Zawór bezpieczeństwa, 

 Zespół armatury do poboru gazu z fazy gazowej, 

 Poziomowskaz pływakowy, 

 Zawór do napełniania zbiornika, 

 Zawór do poboru fazy ciekłej ( z zaworem zwrotnym), którego króciec przy poborze fazy 
gazowej jest zaślepiony korkiem. 

Wszystkie króćce na zbiorniku powinny być wyposażone w zawory odcinające. Armatura 
zamontowana jest na włazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi studzienką ochronną. Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiadać aktualne 
atesty dopuszczające ją do stosowania w instalacjach gazu płynnego LPG. 

c) Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Zbiorniki powinny być uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu 
uziomu otokowego. Jako materiał na uziomy zaleca się stosowanie stalowych taśm ocyn-
kowanych o wymiarach 20x3mm. 

d) Ochronna katodowa 

Przewiduje  się  wykonanie  ochrony  katodowej  zbiorników  poprzez  montaż  galwanicz-
nych  anod magnezowych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
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dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Maszyny i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia robót instalacyjnych: 

a) giętarka do rur 

b) nożyce do cięcia 

c) wiertarka 

d) gwintownica 

e) spawarka 

f) sprzęt do spawania gazowego (tlen, acetylen), 

g) rury PP. 

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

Oprócz sprzętu wymienionego powyżej wykonawca obowiązany jest posiadać zestaw 

standardowych narzędzi potrzebnych przy tego typu pracach budowlanych. 

Ponad to, Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 

sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  musi  być  sprawny  technicznie  i  spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4. Składowanie i transport 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych, tzn. w miejscach suchych, zabezpieczone 

przed wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem słonecznym. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na przestrzeganie określonych przez producenta warunków składowania materiałów i 

urządzeń. 

Nie określa się szczególnych wymagań w zakresie transportu materiałów i urządzeń. 

Transportowane elementy i materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

a) Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, 

wymaganiami, zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich 

normach (PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz 

umową o roboty budowlane. 

b) Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w  projekcie  

wyrobów   budowlanych   i   urządzeń   przez   inne   rodzaje   wyrobów   lub   urządzeń o 

zbliżonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa 

nie mogą powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości 

użytkowych oraz trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez 

Inwestora i Projektanta. 

c) Wszystkie roboty  montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej „WTWiO”:, 

Zeszyt nr 2 WTWiO – roboty instalacyjne. 

5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikami podziemnymi 

a) Rurociągi i armatura instalacji zewnętrznej gazu 

Zaprojektowaną instalację gazową zewnętrzną należy wykonać z rur z polietylenu posiadających 

pozytywną opinię (atest) IGNiG:. Połączenia rur należy wykonać za pomocą kształtek 

elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania w 

warunkach poniżej temperatury 0°C, jak również w czasie deszczu lub gęstej mgły, należy wówczas 

stosować namioty osłonowe, a w przypadkach niskich temperatur również ogrzewanie np. 

nadmuchem ciepłego powietrza (wówczas na czas zgrzewania końce rury winny być zamknięte – 

chłodzenie przeciągiem). Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 

przestrzegania w/w zasad zwrócić uwagę na:- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich 

oczyszczenie ze strzępów obrzynek. Należy bezwzględnie przestrzegać czystości łączonych 

powierzchni rur, niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko 

w sposób naturalny, bez przyspieszania wentylatorem czy wodą. Zmiana kierunku trasy jest 

dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując promienie gięcia, których minimalne 

wartości podano w poniższej tabeli: 

Temperatura otocz. °C +20°C  +10°C 0°C 

Min. promień gięcia 20 x d 35 x d 50 x d 

Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze względu 

na dość dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie z uwzględnieniem 

kompensacji wydłużeń ciepłych. Podejścia przyłącza do punktu redukcyjnego na budynku należy 

zrealizować przy pomocy kształtek podejściowych stalowych preizolowanych.  
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Średnica przyłącza pozwala dostarczyć odbiorcy wymagana ilość gazu. Trasa przyłącza powinna 

pozwolić na zachowanie od obrysów innych obiektów odległości podstawowych obowiązujących dla 

rurociągów gazowych z polietylenu. 

Przy budowie doziemnej instalacji należy zachować n/w zasady: 

Zagłębienie proj. gazociągu winno wynosić dla w zależności od rodzaju terenu w jakim przebiega od 

0,8 do 1,5m. Projektowaną instalację gazową doziemną wykonywać w technologii PE metodą 

wykopu otwartego lub metodami bez wykopowymi w zależności od decyzji właściciela 

nieruchomości. 

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Zgodnie z normą 

zakładową PGNiG, ZN-G-3002/1 i 3002/02 nad rurociągiem należy umieścić żółtą taśmę 

ostrzegawczą i drut lokalizacyjny z końcówką umieszczoną w szafce redukcyjno – pomiarowej lub 

w skrzynce ulicznej armatury zaporowej bądź też w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzającej. W 

miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

odpowiednich służb. Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy je 

zabezpieczyć przez cały czas trwania robót. Przez cały czas trwania robót wykopy montażowe 

powinny być zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). Rurociąg można zasypać po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywnej 

próbie szczelności sieci gazowej, wykonanej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 

26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami: 

 ST-IGG-1001:2011 – Gazociągi, Oznakowanie trasy gazociągów, Wymagania ogólne. 

 ST-IGG-1002:2011 – Gazociągi, Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne, Wymagania i 

badania. 

 ST-IGG-1003:2011 – Gazociągi, Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, 

Wymagania i badania. 

 ST-IGG-1004:2011 – Gazociągi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania. 

Wzdłuż gazociągu ułożyć drut sygnalizacyjny. W wykopach montażowych po wyrównaniu dna 

wykopu, dokonaniu podsypki, należy wykonać nadsypkę z piasku, zaczynając obsypywać boki rury, 

a następnie częściowo zasypać wykop pozbawionym korzeni, kamieni i itp., gruntem rodzimym, do 

wysokości 30 do 40cm nad przewód. Grunt ubić i ułożyć na nim żółtą taśmę ostrzegawczą o 

szerokości 20cm, a następnie zasypać wykop do końca, ubijając (zagęszczając) warstwami grunt. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zgrzewów i miejsc wychodzenia 

polietylenowych rur przewodowych z osłonowych lub przepustowych rur stalowych. Wskazane jest 

luźne układanie gazociągów w wykopach dla kompensacji ruchów termicznych, a także 

zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych, dodatnich temperaturach 

otoczenia. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją lokalizacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowa instalacja zalicza  
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się do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego, a warunki gruntowe 

występujące w miejscu zaprojektowanej lokalizacji możemy zaliczyć do prostych. 

b) Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 

pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z 

powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 

zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 

zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 

zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 

lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto 

metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika 

(benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania 

szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed 

malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię 

oczyszczoną do 1–2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów 

przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej 

powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i 

ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone 

do malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich: 

 Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

 Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 

 Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 

 Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

 Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

d) Zbiorniki na gaz LPG 

Wymogi dotyczące lokalizacji zbiorników: 

Usytuowanie zbiorników powinno zapewniać bezpieczną ich eksploatację oraz minimalizować 

zagrożenie, a w przypadku awarii umożliwić skuteczność działania odpowiednich służb. 
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Zbiornik powinien być zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest osłonięcie 

zbiornika drzewami bądź wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika. 

Odległość od granicy działki do zbiornika min 1,25m (w opracowaniu 15,70m). Lokalizacja 

zbiorników musi zapewniać dojazd do działki na wymaganą odległość do zbiornika dla autocysterny 

i służb dozorowych. Inwestor zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie dojazd spełniający 

wymogi dostawcy gazu. Odległość podziemnego zbiornika od budynku nie mniejsza niż 10m dla 

zbiornika o poj. 15m3 - w opracowaniu 20m. 

Zbiorniki nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż: 

 5,0 m od studzienek i wlotów kanalizacyjnych i rowów, 

 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napięciu do 1kV i 15m przy napięciu ponad 1kV. 

Strefa zagrożenia wybuchem dla zbiorników o pojemności do 100m3 (strefa 2) wynosi 1,5m 

promieniu od wszystkich króćców zbiornika. 

Postawienie zbiorników na płycie betonowej wykonanej z betonu klasy C20/25 wylewanej na miejscu 

budowy posadowionej na głębokości 2,75m p.p.t. o grubości 25cm, na wylewce z chudego betonu 

C10/15 i grubości 10cm i zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 30cm. 

d) Armatura i osprzęt 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 

kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu. 

d) Ochrona katodowa 

Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w 

pojemniku z wodą na około 2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone. 

Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania anod względem zbiornika. 

Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypkę należy solidnie 

zwilżyć. Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika (około 20 cm 

od góry kopuły) a wolny kabel wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym 

uchwytem na zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce połączenia 

należy dokładnie zaizolować izolacją wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-

bitumiczną. 

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje się te same zasady co 

dla instalacji jednozbiornikowych. Dodatkowym elementem oprócz zestawów ochrony 

elektrochemicznej jest kabel do wykonania połączenia wyrównawczego dla zbiorników. Jako  
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połączenie wyrównawcze przewidziano kable z izolacją o minimalnym przekroju 4mm2 Cu i długości 

4m z dwoma końcówkami przyłączeniowymi. Łączenie chronionych zbiorników odbywa  się przez 

połączenie kablem wyrównawczym trójkątnych uchwytów na zbiornikach. Uchwyty przed 

połączeniem należy dokładnie oczyścić. Łączenie przeprowadzamy za pomocą śrub M8 

przyspawanych do uchwytów a następnie dokładnie izolujemy izolacją wodoodporną. 

Puszka przyłączeniowa powinna być oznaczona napisem „OCHRONA KATODOWA”. 

Uwaga: 

W przypadku montażu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napełnionych gazem 

oprócz połączenia kabli przy pomocy złącza śrubowego dodatkowo lutować odizolowaną żyłę kabla 

do oczyszczonego płaskownika. 

Do jednego przyłącza nie należy łączyć więcej niż dwa kable anodowe. Anod nie wolno podłączyć 

do płaskownika uziomu otokowego. 

Pomiędzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdować się obiekty utrudniające przepływ prądu 

ochrony tj. muru, płaty, papy, folie itp. Po wykonaniu montażu ochrony katodowej należy 

przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony elektrochemicznej polegające na pomiarze potencjału 

między zbiornikiem a elektrodą pomiarową. 

e) Uziom otokowy 

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego: 

 uziomy otokowe należy układać na dnie wykopu tuż przy zewnętrznej krawędzi płyty 

żelbetowej, 

 jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe należy w miejscu zbliżenia ułożyć 

przegrodę izolacyjną, 

 odległość kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 

1,0m, 

 połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych 

części układu uziomowego należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie 

połączenia powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją, 

 połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych 

części układu uziomowego należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie 

połączenia powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją, 

 do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy stosować 

przewody z taśmy stalowej ocynkowanej – 20x3mm, 

 liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z 

podzielenia długości otoku (wyrażonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych 

przewodów nie może być mniejsza niż 2, 

 przewody uziemiające należy tak rozmieścić, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż 

obwodu płyty betonowej nie przekraczały 10m, 

Wymagane wartości rezystancji dla uziomu otokowego nie może być większa niż 7W. 
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Instalacją odgromową mogą montować osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne „E” w 

zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania 

prac montażowych. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać badaniom 

odbiorczym. 

Na podstawie pomiarów należy sprawdzić czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami. 

Badania okresowe należy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później jednak 

niż do 30 kwietnia. 

Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

Śruby w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samo odkręceniem. Obiekty wyposażone 

w instalację odgromową winny posiadać metryki urządzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-

05003/01. 

6. Odbiór robót budowlanych 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 

technologiczny. 

6.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

6.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 

lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami  określonymi  w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót  
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budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może  przerwać  swoje  

czynności  i  ustalić  nowy termin  odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej  

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

6.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod  koniec   okresu   rękojmi   Zamawiający  lub   właściciel   obiektu   zorganizuje  odbiór ,,po 

okresie rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

6.6 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

6.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 

a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji, 

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

d) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
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g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 

k) oświadczenie kierownika budowy o; 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego i z warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

l) aprobaty techniczne (deklaracje  zgodności)  oraz  certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa „B” 

dla materiałów i urządzeń, 

m) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

n) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

o) instrukcje eksploatacji instalacji. 

6.8 Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy, 

oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3. szczegółowe   specyfikacje   techniczne   wykonania   i z umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

4.  recepty i ustalenia technologiczne, 

5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

7. Przepisy związane 

Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach,  
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Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych przez 

polskie ośrodki naukowo-badawcze. 
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2.5 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
CPV  45400000-1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem prac wykończeniowych w związku z budową dwóch zbiorników podziemnych LPG 

wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwóch stalowych wiat na terenie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. 

Prace wykończeniowe obejmować będą: 

– uzupełnienie i odtworzenie posadzki zewnętrznej nad zbiornikami i wokół dystrybutorów. 

2. Materiały 

2.1. Kostka brukowa 

Uzupełnienie posadzki zewnętrznej pod istniejącymi zbiornikami oraz dystrybutora należy wykonać 

z kostki brukowej gr. 8cm o identycznym kształcie i barwie jak kostka istniejąca. Kostkę należy 

układać na zagęszczonej podbudowie wykonanej z piasku. Piasek należy zagęścić warstwami do IS 

> 0,9. Bezpośrednio pod kostką należy wykonać warstwę z tłucznia kamiennego o granulacji 31,5-

63mm grubości 30cm i podsypkę piaskową gr. 3cm. Tłuczeń również należy zagęścić do  IS > 0,9. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót wykończeniowych konieczne są przynajmniej następujące maszyny 

i urządzenia, tj.: 

– sprzęt geodezyjny do tyczenia w terenie, 

– narzędzia ręczne (pace, kielnie, szpachle, łopaty, kilofy, poziomice itp.), 

– wkrętarki, mieszarki i wiertarki udarowe, 

– zagęszczarki mechaniczne. 

4. Składowanie i transport 

Składowaniu na placu budowy podlegać mogą wszystkie elementy wykończenia. 

Wszystkie materiały składowane muszą w momencie ich wbudowania posiadać właściwości 

niegorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy. 

5. Wykonanie robót 

Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 3cm. Kostkę należy układać 

możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się 2÷3mm. Kostkę układa 

się jednocześnie na całej szerokości, stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5%. Kostkę układać około 

1,5cm wyżej od projektowanej niwelety. Ułożoną kostkę należy zawibrować zagęszczarką płytową z 
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osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę–

(zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16–20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50m2, zalecana 

częstotliwość 75 do 100Hz. Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. Wibrowanie 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Po ubiciu kostki należy wypełnić spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go 

szczotkami. Do spoinowania należy użyć piasek czysty bez dodatku cząstek pylasto-ilastych. Ubicie 

kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o ciężarze 

25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 

dostrzegalne. 

Nawierzchnia wokół dystrybutorów z kostki betonowej grubości 8 cm w kategorii KR3 o 

następującym układzie warstw: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3cm, 

 Górna warstwa podbudowy grubości 30cm z tłucznia kamiennego o granulacji 31,5-63mm 

stabilizowanego mechanicznie. 

Na nawierzchnię stosować kostkę betonową w kolorze czerwonym. 

 6. Kontrola jakości i odbiór robót 

Wykonanie i odbiór prac wykończeniowych należy przeprowadzić w zakresie: 

– Materiały 

Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych ma-

teriałów. 

6. Przepisy związane 

Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach, 

Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych przez 

polskie ośrodki naukowo-badawcze. 




