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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny nadbudowy i rozbudowy budynku magazy-

nowego, zlokalizowanego przy ulicy Nowohuckiej w Krakowie, obręb Nowa Huta. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

[1]. Zlecenie Inwestora, 

[2]. Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji, 

[3]. Wizja lokalna, 

[4]. Aktualne Polskie normy i literatura techniczna. 

3. Kategoria geotechniczna 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. Z uwagi na charakter obiektu 

– budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji jednonawowej oraz proste warunki gruntowe, 

obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

4. Założenia funkcjonalne 

Przedmiotowy obiekt po nadbudowie i rozbudowie pełnił będzie funkcję dotychczasową, tj. bu-

dynku magazynowego przeznaczonego do składowania i ochrony piasku przed szkodliwymi 

czynnikami atmosferycznymi. 

5. Opis konstrukcji projektowanej nadbudowy 

W ramach nadbudowy projektuje się nową konstrukcję nośną dachu budynku magazynowego 

oraz pokrycia dachowego. Układ nośny nowego dachu będą stanowiły dwuspadowe dźwigary z 
drewna klejonego oparte na żelbetowych ścianach. Nachylenie połaci dachowych 12°.  

Dźwigary o rozpiętości 18,20m oparto w sposób przegubowy na żelbetowych ścianach o grubo-

ści 40cm. Dźwigary należy wykonać z drewna klejonego klasy GL24h o przekroju poprzecznym 

18x75cm. Dźwigary należy mocować do ścian żelbetowych poprzez indywidualne okucia pod-

porowe zrealizowane ze stali S235JR. Pomiędzy dźwigarami zaprojektowano płatwie usztyw-

niające z drewna KVH klasy C24 o przekroju 12x20cm w rozstawie co 1,89m. Płatwie należy 

zamocować do dźwigara za pomocą wsporników belek BMF BSD120/180 i gwoździ pierście-

niowych SST CNA 4,0x50,0mm. Pomiędzy płatwie wprowadzono krokwie z drewna KVH klasy 

C24 o przekroju poprzecznym 5x15cm. Krokwie należy zamocować do płatwi za pomocą 

wsporników belek BMF BSD51/135 i gwoździ pierścieniowych SST CNA 4,0x50,0mm. Usztyw-

nienie konstrukcji dachu stanowi tarcza z płyt MFP gr. 2,2cm mocowana do wierzchu krokwi i 

płatwi.  
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Wszystkie elementy drewniane oraz płyty MFP należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci. 

Krawędzie płyt MFP należy pomalować np. farbą poliwinylową. 

Stężenia połaciowe zaprojektowano za pomocą stalowych taśm perforowanych o wymiarze 

40x2mm typ BMF.  

Dopuszcza się jako alternatywę dla powyższych płaskowników, wykonanie stężeń połaciowych 

z prętów stalowych ø16mm ze stali S235JR. Pręty stężeń połaciowych należy przepuścić przez 

dźwigary w poziomie 25,0cm poniżej górnej krawędzi dźwigara i napiąć po drugiej stronie na-

krętkami M20 na podkładce z blachy i ze skośnie przyciętych rurek φ33,7x4,0mm. Dodatkowo 

napięcie w stężeniu można regulować poprzez nakrętkę napinającą. 

Pokrycie dachu będzie stanowił gont bitumiczny położony na papie podkładowej. 

6. Opis konstrukcji projektowanej rozbudowy 

W ramach rozbudowy planuje się wykonanie żelbetowych ścian osłonowych oraz płyty najaz-

dowej w obszarze istniejącej bramy wjazdowej przedmiotowego budynku magazynowego. 

Ściany w całości zostaną wykonane jako monolityczne o grubości 35cm, zakotwione do istnie-

jących ścian żelbetowych budynku magazynowego. Ściany oraz płytę najazdową należy wyko-

nać z betonu C30/37 o wodoszczelności W10. Zbrojenie wykonać z prętów ze stali A-IIIN 

(B500SP i St3S-b-500).  

7. Założenia główne 

7.1 Ognioodporność 

 pod względem ognioodporności, na podstawie zapisów § 209 ust. 1 i ust. 2 Rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie po zrealizowaniu zamierzenia inwesty-

cyjnego zaliczony zostanie do kategorii zagrożenia ludzi PM, 

 gęstość obciążenia ogniowego obiektu będzie poniżej 500 MJ/m2, 

 obiekt jest jednokondygnacyjny. Przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do budynków ni-

skich „N”, 

 obiekt zaliczono do klasy odporności pożarowej „E”. W klasie tej nie stawia się wymagań 

w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia. 

7.2 Oddziaływania 

Obciążenia obiektu przyjęto zgodnie z polskimi normami oraz normami zharmonizowanymi, tj. 

 obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2005, 

 obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005, 

 obciążenia stałe związane z ciężarem własnym elementów oraz obciążeniami użytkowymi 

wg PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, 
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 kombinacje oraz wartości współczynników obciążeń przyjęto zgodnie z PN-EN 1990, PN-

EN 1991-1-1, 

 obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji drewnianej wg. PN-EN 1995-1-1, PN-EN 1995-1-

2, 

 obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji stalowej wg. PN-EN 1993-1-1. 

7.3 Wymagania dla konstrukcji drewnianej 

Wykonanie i odbiór konstrukcji drewnianej należy przeprowadzić zgodnie z normami: 

 PN-EN 14080:2013-07 „Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo -- 

Wymagania” 

 PN-EN 338:2016-06 „Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości” 

 PN-EN 302 „Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań” 

Wykonawca konstrukcji drewnianej przed wykonaniem elementów konstrukcji zobowiązany jest 

do sporządzenia projektu wykonawczego konstrukcji, projektu montażu oraz innych opracowań 

niezbędnych do prawidłowego wytworzenia konstrukcji. 

7.4  Wymagania dla stalowych połączeń montażowych 

Wykonanie i odbiór stalowych łączników należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-

06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Wymagania podstawowe” 

oraz PN-EN 1090-2+A1:2012. „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych” 

Dla projektowanych stalowych elementów przyjęto klasę wykonania konstrukcji EXC2 zgodnie z 

PN-EN 1090-2+A1:2012. 

Dla projektowanych stalowych połączeń montażowych przyjęto Klasę 2 funkcjonalnych toleran-

cji geometrycznych zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012. 

7.5 Poziom porównawczy 

Przyjęto dla obiektu poziom ±0,00 = 201,75 m n.p.m. 

8. Zastosowane materiały 

Przyjęto następujące przekroje poprzeczne głównych drewnianych elementów konstruk-

cyjnych dachu: 

 dźwigary dachowe przekrój poprzeczny 18x75 – drewno klejone GL24h (wilgotność 

14%), 

 jętka dachowa przekrój poprzeczny 18x40 – drewno klejone GL24h (wilgotność 14%), 

 płatwie dachowe przekrój poprzeczny 12x20 – drewno KVH klasy C24,  
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 krokwie dachowe przekrój poprzeczny 5x15 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „K-1”),  

 krokwie dachowe przekrój poprzeczny 5x18 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „K-2”), 

 murłata dachowa przekrój poprzeczny 15x15 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „M-1”), 

  słupek dachowy przekrój poprzeczny 5x20 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „S-1”),  

 jętka dachowa przekrój poprzeczny 4x20 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „J-2”), 

 oczep dachowy przekrój poprzeczny 4x20 – drewno KVH klasy C24 (ozn. „O-1”), 

 stężenia połaciowe przekrój płaskownika 2x40mm ze stali S235JRH. 

Zastosowane klasy elementów złącznych: 

 połączenia śrubowe niesprężane – śruby M12 i M16 klasy 8.8 wg DIN 7990 z łbem sze-

ściokątnym i DIN 963 z łbem stożkowym. 

Należy dołączyć deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich zastosowanych materiałów. 

9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Zgodnie z instrukcją ITB nr. 401/2004 str. 16 punkt 3.2, wszystkie elementy z drewna klejonego 

o najmniejszym wymiarze przekroju, tj. minimum 12cm, klasyfikuje się jako nierozprzestrzenia-

jące ognia – NRO.  

Budynek zgodnie z danymi dotyczącymi warunków ochrony przeciwpożarowej załączonymi do 

projektu budowlanego zaliczono do klasy odporności pożarowej „E”, dla której brak jest wyma-

gań dotyczących odporności ogniowej dla konstrukcji dachu. 

10. Zabezpieczenia elementów drewnianych oraz stalowych 

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez po-

malowanie środkiem ochrony drewna preparatem np. Remmers HK-Lasur, zabezpieczającym 

drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby, sinizna, owady) oraz atmosferycznymi (woda, 

promieniowanie UV).  

Elementy stalowe – okucia oraz stężenia połaciowe i ich połączenia zabezpieczenie antykoro-

zyjne wykonać poprzez ocynkowanie ogniowe. 

11. Zalecenia ogólne 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, Przepisami Tech-

nicznymi, kartami Katalogowymi Produktów, Przepisami BHP i sztuką Budowlaną oraz Informa-

cją BIOZ. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac do sporządzenia, w oparciu 

o Opis Techniczny oraz Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Planu BIOZ 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 

2003r., poz. 1126).  
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Projekt: Przebudowa budynku magazynu   Data: 2021-09-23 
Pozycja: Dach budynku magazynu na materiały sypkie  

RM_3d v.: 8.81  licencja nr 15772  Strona: 1 

1. OGÓLNY WIDOK DACHU:  

 
2. PRZEKROJE: 

1 - B 12x20 2 - B 2x40 3 - B 15x5 

 

Materiał: Drewno GL24h Materiał: St4 (VX,VY,V,W) Materiał: Drewno C24
A [cm2] 240,00 A [cm2] 0,80 A [cm2] 75,00

Jy [cm4] 8000,00 Jy [cm4] 0,00 Jy [cm4] 1406,25
Jz [cm4] 2880,00 Jz [cm4] 1,07 Jz [cm4] 156,25

Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00
[Deg] 0,00 [Deg] 90,00 [Deg] 0,00
Iy [cm4] 8000,00 Iy [cm4] 1,07 Iy [cm4] 1406,25
Iż [cm4] 2880,00 Iz [cm4] 0,00 Iz [cm4] 156,25
Jt [cm4] 7223,04 Jt [cm4] 0,01 Jt [cm4] 493,75

J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00
iy [cm] 5,77 iy [cm] 1,15 iy [cm] 4,33
iz [cm] 3,46 iz [cm] 0,06 iz [cm] 1,44
is [cm] 6,73 is [cm] 1,16 is [cm] 4,56

m [kg/m] 10,08 m [kg/m] 0,63 m [kg/m] 3,15
4 - B 20x12 5 - B 15x15 6 - B 18x5 
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Materiał: Drewno C24 Materiał: Drewno C24 Materiał: Drewno C24
A [cm2] 240,00 A [cm2] 225,00 A [cm2] 90,00

Jy [cm4] 8000,00 Jy [cm4] 4218,75 Jy [cm4] 2430,00
Jz [cm4] 2880,00 Jz [cm4] 4218,75 Jz [cm4] 187,50

Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00
[Deg] 0,00 [Deg] 0,00 [Deg] 0,00
Iy [cm4] 8000,00 Iy [cm4] 4218,75 Iy [cm4] 2430,00
Iż [cm4] 2880,00 Iz [cm4] 4218,75 Iz [cm4] 187,50
Jt [cm4] 7223,04 Jt [cm4] 7087,50 Jt [cm4] 618,63

J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00
iy [cm] 5,77 iy [cm] 4,33 iy [cm] 5,20
iz [cm] 3,46 iz [cm] 4,33 iz [cm] 1,44
is [cm] 6,73 is [cm] 6,12 is [cm] 5,39

m [kg/m] 10,08 m [kg/m] 9,45 m [kg/m] 3,78
7 - B 20x5 8 - B 40x18 9 - B 75x18 

Materiał: Drewno C24 Materiał: Drewno GL24h Materiał: Drewno GL24h
A [cm2] 100,00 A [cm2] 720,00 A [cm2] 1350,00

Jy [cm4] 3333,33 Jy [cm4] 96000,00 Jy [cm4] 632812,50
Jz [cm4] 208,33 Jz [cm4] 19440,00 Jz [cm4] 36450,00

Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00
[Deg] 0,00 [Deg] 0,00 [Deg] 0,00
Iy [cm4] 3333,33 Iy [cm4] 96000,00 Iy [cm4] 632812,50
Iż [cm4] 208,33 Iz [cm4] 19440,00 Iz [cm4] 36450,00
Jt [cm4] 701,88 Jt [cm4] 55742,26 Jt [cm4] 123714,22

J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00 J [cm4] 0,00
iy [cm] 5,77 iy [cm] 11,55 iy [cm] 21,65
iz [cm] 1,44 iz [cm] 5,20 iz [cm] 5,20
is [cm] 5,95 is [cm] 12,66 is [cm] 22,27

m [kg/m] 4,20 m [kg/m] 30,24 m [kg/m] 56,70

Materiały: 

Nr: Rodzaj: Nazwa: 
E: G: : T: : Ro: 

[GPa] [GPa] [-] [1/K] [kg/m3] [MPa]
159 Drewno Drewno GL24h 11,5 0,7 0 0 420 24
67 Stal St4 (VX,VY,V,W) 205 80 0,3 0 7850 225

136 Drewno Drewno C24 11 0,7 0 0 420 24
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Schemat: 

 
3. WĘZŁY: 

Nr: X[m]: Y[m]: Z[m]: Nr: X[m]: Y[m]: Z[m]:
Pozostałe 

1 0,000 0,000 0,000 281 9,000 14,050 1,910
2 9,330 0,000 1,980 282 7,160 14,050 1,519
3 18,660 0,000 0,000 283 5,310 11,220 1,127
4 3,835 0,000 0,814 284 5,310 14,050 1,127
5 14,826 0,000 0,814 285 3,460 11,220 0,734
6 0,000 2,880 0,000 286 3,460 14,050 0,734
7 3,835 2,880 0,814 287 1,610 11,220 0,342
8 9,330 2,880 1,980 288 1,610 14,050 0,342
9 14,826 2,880 0,814 289 0,200 11,220 0,042

10 18,660 2,880 0,000 290 0,200 14,050 0,042
11 0,000 5,760 0,000 291 18,460 16,880 0,042
12 3,835 5,760 0,814 292 17,050 16,880 0,342
13 9,330 5,760 1,980 293 15,200 16,880 0,734
14 14,826 5,760 0,814 294 13,350 16,880 1,127
15 18,660 5,760 0,000 295 11,423 16,880 1,536
16 14,826 11,220 0,814 296 9,623 16,880 1,918
17 18,660 11,220 0,000 297 9,037 16,880 1,918
18 9,330 11,220 1,980 298 7,237 16,880 1,536
19 3,835 11,220 0,814 299 5,310 16,880 1,127
20 0,000 11,220 0,000 300 3,460 16,880 0,734
21 0,000 14,050 0,000 301 1,610 16,880 0,342
22 3,835 14,050 0,814 302 0,200 16,880 0,042
23 9,330 14,050 1,980 303 18,460 19,710 0,042
24 14,826 14,050 0,814 304 17,050 19,710 0,342
25 18,660 14,050 0,000 305 15,200 19,710 0,734
26 0,000 16,880 0,000 306 11,500 19,710 1,519
27 3,835 16,880 0,814 307 13,350 19,710 1,127
28 9,330 16,880 1,980 308 9,660 19,710 1,910
29 14,826 16,880 0,814 309 9,000 19,710 1,910
30 18,660 16,880 0,000 310 7,160 19,710 1,519
31 0,000 19,710 0,000 311 5,310 19,710 1,127
32 3,835 19,710 0,814 312 3,460 19,710 0,734
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33 9,330 19,710 1,980 313 1,610 19,710 0,342
34 14,826 19,710 0,814 314 0,200 19,710 0,042
35 18,660 19,710 0,000 315 18,460 22,540 0,042
36 0,000 22,540 0,000 316 17,050 22,540 0,342
37 3,835 22,540 0,814 317 15,200 22,540 0,734
38 9,330 22,540 1,980 318 13,350 22,540 1,127
39 14,826 22,540 0,814 319 11,423 22,540 1,536
40 18,660 22,540 0,000 320 9,623 22,540 1,918
41 0,000 25,370 0,000 321 9,037 22,540 1,918
42 3,835 25,370 0,814 322 7,237 22,540 1,536
43 9,330 25,370 1,980 323 5,310 22,540 1,127
44 14,826 25,370 0,814 324 3,460 22,540 0,734
45 18,660 25,370 0,000 325 1,610 22,540 0,342
46 0,000 28,200 0,000 326 0,200 22,540 0,042
47 3,835 28,200 0,814 327 0,200 25,370 0,042
48 9,330 28,200 1,980 328 1,610 25,370 0,342
49 14,826 28,200 0,814 329 3,460 25,370 0,734
50 18,660 28,200 0,000 330 5,310 25,370 1,127
51 9,623 5,760 1,918 331 7,160 25,370 1,519
52 9,623 5,760 2,518 332 9,000 25,370 1,910
53 10,223 5,760 2,518 333 9,660 25,370 1,910
54 10,823 5,760 2,518 334 18,460 25,370 0,042
55 11,423 5,760 2,518 335 17,050 25,370 0,342
56 12,023 5,760 2,518 336 15,200 25,370 0,734
57 12,623 5,760 2,518 337 13,350 25,370 1,127
58 13,223 5,760 2,518 338 11,500 25,370 1,519
59 13,823 5,760 2,518 339 18,460 28,200 0,042
60 14,423 5,760 2,518 340 17,050 28,200 0,342
61 15,023 5,760 2,518 341 15,200 28,200 0,734
62 15,623 5,760 2,518 342 13,350 28,200 1,127
63 16,223 5,760 2,518 343 11,423 28,200 1,536
64 16,823 5,760 2,518 344 9,623 28,200 1,918
65 17,423 5,760 2,518 345 7,237 28,200 1,536
66 18,023 5,760 2,518 346 5,310 28,200 1,127
67 18,623 5,760 2,518 347 3,460 28,200 0,734
68 10,223 5,760 1,790 348 1,610 28,200 0,342
69 10,823 5,760 1,663 349 0,200 28,200 0,042
70 11,423 5,760 1,536 350 9,037 28,200 1,918
71 12,023 5,760 1,408 351 18,460 27,385 0,042
72 12,623 5,760 1,281 352 17,050 27,385 0,342
73 18,023 5,760 0,135 353 18,460 26,185 0,042
74 17,423 5,760 0,262 354 17,050 26,185 0,342
75 16,823 5,760 0,390 355 15,200 27,385 0,734
76 16,223 5,760 0,517 356 13,350 27,385 1,127
77 15,623 5,760 0,644 357 11,446 27,385 1,531
78 15,023 5,760 0,772 358 9,634 27,385 1,915
79 14,423 5,760 0,899 359 15,200 26,185 0,734
80 13,823 5,760 1,026 360 13,350 26,185 1,127
81 13,223 5,760 1,154 361 11,446 26,185 1,531
82 9,037 5,760 1,918 362 9,634 26,185 1,915
83 9,037 5,760 2,518 363 7,214 27,385 1,531
84 8,437 5,760 1,790 364 9,026 27,385 1,915
85 8,437 5,760 2,518 365 7,214 26,185 1,531
86 7,837 5,760 1,663 366 9,026 26,185 1,915
87 7,837 5,760 2,518 367 5,310 26,185 1,127
88 7,237 5,760 1,536 368 5,310 27,385 1,127
89 7,237 5,760 2,518 369 3,460 27,385 0,734
90 6,637 5,760 1,408 370 3,460 26,185 0,734
91 6,637 5,760 2,518 371 1,610 26,185 0,342
92 6,037 5,760 1,281 372 1,610 27,385 0,342
93 6,037 5,760 2,518 373 0,200 27,385 0,042
94 0,037 5,760 2,518 374 0,200 26,185 0,042
95 0,637 5,760 0,135 375 18,460 24,555 0,042
96 0,637 5,760 2,518 376 17,050 24,555 0,341
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97 1,237 5,760 0,262 377 17,050 23,355 0,341
98 1,237 5,760 2,518 378 15,200 23,355 0,734
99 1,837 5,760 0,390 379 15,200 24,555 0,734

100 1,837 5,760 2,518 380 13,350 24,555 1,126
101 2,437 5,760 0,517 381 13,350 23,355 1,126
102 2,437 5,760 2,518 382 11,446 23,355 1,530
103 3,037 5,760 0,644 383 11,446 24,555 1,530
104 3,037 5,760 2,518 384 9,634 24,555 1,915
105 3,637 5,760 0,772 385 9,634 23,355 1,915
106 3,637 5,760 2,518 386 18,460 21,725 0,041
107 4,237 5,760 0,899 387 17,050 21,725 0,341
108 4,237 5,760 2,518 388 17,050 20,525 0,341
109 4,837 5,760 1,026 389 15,200 20,525 0,733
110 4,837 5,760 2,518 390 15,200 21,725 0,733
111 5,437 5,760 1,154 391 13,350 21,725 1,126
112 5,437 5,760 2,518 392 13,350 20,525 1,126
113 9,623 11,220 1,918 393 11,446 20,525 1,530
114 9,623 11,220 2,518 394 11,446 21,725 1,530
115 10,223 11,220 1,790 395 9,634 21,725 1,915
116 10,223 11,220 2,518 396 9,634 20,525 1,915
117 10,823 11,220 1,663 397 18,460 18,895 0,041
118 10,823 11,220 2,518 398 17,050 18,895 0,340
119 11,423 11,220 1,536 399 17,050 17,695 0,340
120 11,423 11,220 2,518 400 15,200 17,695 0,733
121 12,023 11,220 1,408 401 15,200 18,895 0,733
122 12,023 11,220 2,518 402 13,350 18,895 1,126
123 12,623 11,220 1,281 403 13,350 17,695 1,126
124 12,623 11,220 2,518 404 11,446 17,695 1,530
125 18,623 11,220 2,518 405 11,446 18,895 1,530
126 18,023 11,220 0,135 406 9,634 18,895 1,914
127 18,023 11,220 2,518 407 9,634 17,695 1,914
128 17,423 11,220 0,262 408 18,460 16,065 0,041
129 17,423 11,220 2,518 409 17,050 16,065 0,340
130 16,823 11,220 0,390 410 17,050 14,865 0,340
131 16,823 11,220 2,518 411 15,200 14,865 0,732
132 16,223 11,220 0,517 412 15,200 16,065 0,732
133 16,223 11,220 2,518 413 13,350 16,065 1,125
134 15,623 11,220 0,644 414 13,350 14,865 1,125
135 15,623 11,220 2,518 415 11,446 14,865 1,529
136 15,023 11,220 0,772 416 11,446 16,065 1,529
137 15,023 11,220 2,518 417 9,634 16,065 1,914
138 14,423 11,220 0,899 418 9,634 14,865 1,914
139 14,423 11,220 2,518 419 18,460 13,235 0,040
140 13,823 11,220 1,026 420 17,050 13,235 0,340
141 13,823 11,220 2,518 421 17,050 12,035 0,340
142 13,223 11,220 1,154 422 15,200 12,035 0,732
143 13,223 11,220 2,518 423 15,200 13,235 0,732
144 9,037 11,220 2,518 424 13,350 13,235 1,125
145 9,037 11,220 1,918 425 13,350 12,035 1,125
146 8,437 11,220 2,518 426 11,446 12,035 1,529
147 8,437 11,220 1,790 427 11,446 13,235 1,529
148 7,837 11,220 2,518 428 9,634 13,235 1,913
149 7,837 11,220 1,663 429 9,634 12,035 1,913
150 7,237 11,220 2,518 430 18,460 23,355 0,042
151 7,237 11,220 1,536 431 18,460 20,525 0,042
152 6,637 11,220 2,518 432 18,460 17,695 0,041
153 6,637 11,220 1,408 433 18,460 14,865 0,041
154 6,037 11,220 2,518 434 18,460 12,035 0,040
155 6,037 11,220 1,281 435 7,214 12,035 1,529
156 0,037 11,220 2,518 436 9,026 12,035 1,913
157 0,637 11,220 2,518 437 7,214 13,235 1,529
158 0,637 11,220 0,135 438 9,026 13,235 1,913
159 1,237 11,220 2,518 439 5,310 13,235 1,125
160 1,237 11,220 0,262 440 5,310 12,035 1,125
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161 1,837 11,220 2,518 441 3,460 13,235 0,732
162 1,837 11,220 0,390 442 3,460 12,035 0,732
163 2,437 11,220 2,518 443 1,610 13,235 0,340
164 2,437 11,220 0,517 444 1,610 12,035 0,340
165 3,037 11,220 2,518 445 0,200 13,235 0,040
166 3,037 11,220 0,644 446 0,200 12,035 0,040
167 3,637 11,220 2,518 447 0,200 14,865 0,041
168 3,637 11,220 0,772 448 1,610 14,865 0,340
169 4,237 11,220 2,518 449 0,200 16,065 0,041
170 4,237 11,220 0,899 450 1,610 16,065 0,340
171 4,837 11,220 2,518 451 3,460 16,065 0,732
172 4,837 11,220 1,026 452 3,460 14,865 0,732
173 5,437 11,220 2,518 453 5,310 16,065 1,125
174 5,437 11,220 1,154 454 5,310 14,865 1,125
175 18,623 8,490 2,518 455 7,214 14,865 1,529
176 18,615 8,490 3,098 456 7,214 16,065 1,529
177 18,023 8,490 2,518 457 9,026 16,065 1,914
178 18,015 8,490 3,098 458 9,026 14,865 1,914
179 17,423 8,490 2,518 459 7,214 17,695 1,530
180 17,415 8,490 3,098 460 9,026 17,695 1,914
181 16,823 8,490 2,518 461 7,214 18,895 1,530
182 16,815 8,490 3,098 462 9,026 18,895 1,914
183 16,223 8,490 2,518 463 5,310 17,695 1,126
184 16,215 8,490 3,098 464 5,310 18,895 1,126
185 15,623 8,490 2,518 465 3,460 18,895 0,733
186 15,615 8,490 3,098 466 1,610 18,895 0,340
187 15,023 8,490 2,518 467 1,610 17,695 0,340
188 15,015 8,490 3,098 468 3,460 17,695 0,733
189 14,423 8,490 2,518 469 0,200 18,895 0,041
190 14,415 8,490 3,098 470 0,200 17,695 0,041
191 13,823 8,490 2,518 471 0,200 20,525 0,042
192 13,815 8,490 3,098 472 1,610 20,525 0,341
193 13,223 8,490 2,518 473 0,200 21,725 0,041
194 13,215 8,490 3,098 474 1,610 21,725 0,341
195 12,623 8,490 2,518 475 3,460 21,725 0,733
196 12,615 8,490 3,098 476 3,460 20,525 0,733
197 12,023 8,490 2,518 477 5,310 20,525 1,126
198 12,015 8,490 3,098 478 5,310 21,725 1,126
199 11,423 8,490 2,518 479 7,214 21,725 1,530
200 11,415 8,490 3,098 480 7,214 20,525 1,530
201 10,823 8,490 2,518 481 9,026 20,525 1,915
202 10,815 8,490 3,098 482 9,026 21,725 1,915
203 10,223 8,490 2,518 483 7,214 23,355 1,530
204 10,215 8,490 3,098 484 9,026 23,355 1,915
205 9,623 8,490 2,518 485 7,214 24,555 1,530
206 9,615 8,490 3,098 486 9,026 24,555 1,915
207 9,023 8,490 2,518 487 5,310 24,555 1,126
208 9,015 8,490 3,098 488 5,310 23,355 1,126
209 8,423 8,490 2,518 489 3,460 24,555 0,734
210 8,415 8,490 3,098 490 3,460 23,355 0,734
211 7,823 8,490 2,518 491 1,610 24,555 0,341
212 7,815 8,490 3,098 492 1,610 23,355 0,341
213 7,223 8,490 2,518 493 0,200 24,555 0,042
214 7,215 8,490 3,098 494 0,200 23,355 0,042
215 6,623 8,490 2,518 495 18,460 0,840 0,042
216 6,615 8,490 3,098 496 17,050 0,840 0,342
217 6,023 8,490 2,518 497 18,460 2,040 0,042
218 6,015 8,490 3,098 498 17,050 2,040 0,342
219 5,423 8,490 2,518 499 15,200 0,840 0,734
220 5,415 8,490 3,098 500 13,350 0,840 1,127
221 4,823 8,490 2,518 501 11,500 0,840 1,519
222 4,815 8,490 3,098 502 9,660 0,840 1,910
223 4,223 8,490 2,518 503 15,200 2,040 0,734
224 4,215 8,490 3,098 504 13,350 2,040 1,127
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225 3,623 8,490 2,518 505 11,500 2,040 1,519
226 3,615 8,490 3,098 506 9,660 2,040 1,910
227 3,023 8,490 2,518 507 18,460 4,920 0,042
228 3,015 8,490 3,098 508 17,050 4,920 0,342
229 2,423 8,490 2,518 509 18,460 3,720 0,042
230 2,415 8,490 3,098 510 17,050 3,720 0,342
231 1,823 8,490 2,518 511 15,200 3,720 0,734
232 1,815 8,490 3,098 512 15,200 4,920 0,734
233 1,223 8,490 2,518 513 13,350 4,920 1,127
234 1,215 8,490 3,098 514 13,350 3,720 1,127
235 0,623 8,490 2,518 515 11,500 3,720 1,519
236 0,615 8,490 3,098 516 11,500 4,920 1,519
237 0,015 8,490 3,098 517 9,660 3,720 1,910
238 0,023 8,490 2,518 518 9,660 4,920 1,910
239 0,200 2,880 0,042 519 0,200 0,840 0,042
240 0,200 0,000 0,042 520 1,610 0,840 0,342
241 1,610 2,880 0,342 521 3,460 0,840 0,734
242 1,610 0,000 0,342 522 5,310 0,840 1,127
243 3,460 2,880 0,734 523 7,160 0,840 1,519
244 3,460 0,000 0,734 524 9,000 0,840 1,910
245 5,310 2,880 1,127 525 7,160 2,040 1,519
246 5,310 0,000 1,127 526 9,000 2,040 1,910
247 7,160 2,880 1,519 527 9,000 3,720 1,910
248 7,160 0,000 1,519 528 7,160 3,720 1,519
249 9,000 2,880 1,910 529 9,000 4,920 1,910
250 9,000 0,000 1,910 530 7,160 4,920 1,519
251 18,460 2,880 0,042 531 5,310 4,920 1,127
252 18,460 0,000 0,042 532 5,310 3,720 1,127
253 17,050 2,880 0,342 533 5,310 2,040 1,127
254 17,050 0,000 0,342 534 3,460 2,040 0,734
255 15,200 2,880 0,734 535 1,610 2,040 0,342
256 15,200 0,000 0,734 536 0,200 2,040 0,042
257 13,350 2,880 1,127 537 1,610 3,720 0,342
258 13,350 0,000 1,127 538 0,200 3,720 0,042
259 11,500 2,880 1,519 539 3,460 3,720 0,734
260 11,500 0,000 1,519 540 3,460 4,920 0,734
261 9,660 2,880 1,910 541 1,610 4,920 0,342
262 9,660 0,000 1,910 542 0,200 4,920 0,042
263 0,200 5,760 0,042 543 9,330 0,000 0,814
264 1,610 5,760 0,342 544 9,330 2,880 0,814
265 3,460 5,760 0,734 545 9,330 5,760 0,814
266 5,310 5,760 1,127 546 9,330 28,200 0,814
267 13,350 5,760 1,127 547 9,330 25,370 0,814
268 15,200 5,760 0,734 548 9,330 19,710 0,814
269 17,050 5,760 0,342 549 9,330 16,880 0,814
270 18,460 5,760 0,042 550 9,330 14,050 0,814
271 18,460 14,050 0,042 551 9,330 11,220 0,814
272 18,460 11,220 0,042 552 10,219 9,890 2,800
273 17,050 14,050 0,342 553 9,619 9,890 2,800
274 17,050 11,220 0,342 554 9,026 9,890 2,800
275 15,200 14,050 0,734 555 8,426 9,890 2,800
276 15,200 11,220 0,734 556 10,219 7,090 2,800
277 13,350 14,050 1,127 557 9,619 7,090 2,800
278 13,350 11,220 1,127 558 9,026 7,090 2,800
279 11,500 14,050 1,519 559 8,426 7,090 2,800
280 9,660 14,050 1,910  

 
 
4. PODPORY: 

Węzeł: 
Orientacja [deg] Obrót Przesuw

Wymuszenia [m][deg] i podatności [m/kN] [rad/kNm]    x y z x y 
1 0,0 0,0 0,0   +       
3 0,0 0,0 0,0   +       
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6 0,0 0,0 0,0   +       
10 0,0 0,0 0,0   +  
11 0,0 0,0 0,0   +  
15 0,0 0,0 0,0   +  
17 0,0 0,0 0,0   +       
20 0,0 0,0 0,0   +       
21 0,0 0,0 0,0   +       
25 0,0 0,0 0,0   +  
26 0,0 0,0 0,0   +  
30 0,0 0,0 0,0   +  
31 0,0 0,0 0,0   +       
35 0,0 0,0 0,0   +       
36 0,0 0,0 0,0   +  
40 0,0 0,0 0,0   +  
41 0,0 0,0 0,0   +  
45 0,0 0,0 0,0   +       
46 0,0 0,0 0,0   +       
50 0,0 0,0 0,0   +       

 
 
 

 
5. PRĘTY:  

Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój: 
A: B: Imperfekcje [deg]

Brama 
51 51 52 A:z B:z 90,0 0,600  7 B 20x5

   P.P.: Sztywne  
52 68 53 A:z B:z   90,0 0,727  7 B 20x5 

   P.P.: Sztywne     
53 69 54 A:z B:z   90,0 0,855  7 B 20x5 

   P.P.: Sztywne  
54 70 55 A:z B:z 90,0 0,982  7 B 20x5

   P.P.: Sztywne  
55 71 56 A:z B:z   90,0 1,109  7 B 20x5 

   P.P.: Sztywne     
56 72 57 A:z B:z 90,0 1,237  7 B 20x5

   P.P.: Sztywne  
57 15 67 A:z B:z 90,0 2,518  7 B 20x5

   P.P.: Sztywne     
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58 73 66 A:z B:z   90,0 2,383  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

59 74 65 A:z B:z 90,0 2,255  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

60 75 64 A:z B:z   90,0 2,128  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

61 76 63 A:z B:z   90,0 2,001  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

62 77 62 A:z B:z 90,0 1,873  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

63 78 61 A:z B:z   90,0 1,746  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

64 79 60 A:z B:z 90,0 1,619  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

65 80 59 A:z B:z 90,0 1,491  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

66 81 58 A:z B:z   90,0 1,364  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

67 83 82 A:z B:z -90,0 0,600  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

68 85 84 A:z B:z -90,0 0,727  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

69 87 86 A:z B:z   -90,0 0,855  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

70 89 88 A:z B:z -90,0 0,982  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

71 91 90 A:z B:z   -90,0 1,109  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

72 93 92 A:z B:z   -90,0 1,237  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

73 94 11 A:z B:z 90,0 2,518  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

74 96 95 A:z B:z   -90,0 2,383  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

75 98 97 A:z B:z -90,0 2,255  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

76 100 99 A:z B:z -90,0 2,128  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

77 102 101 A:z B:z   -90,0 2,001  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

78 104 103 A:z B:z -90,0 1,873  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

79 106 105 A:z B:z -90,0 1,746  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

80 108 107 A:z B:z   -90,0 1,619  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

81 110 109 A:z B:z -90,0 1,491  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

82 112 111 A:z B:z   -90,0 1,364  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

83 114 113 A:z B:z   90,0 0,600  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

84 116 115 A:z B:z 90,0 0,727  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

85 118 117 A:z B:z   90,0 0,855  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

86 120 119 A:z B:z   90,0 0,982  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

87 122 121 A:z B:z 90,0 1,109  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

88 124 123 A:z B:z   90,0 1,237  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

89 125 17 A:z B:z 90,0 2,518  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  



Projekt: Przebudowa budynku magazynu   Data: 2021-09-23 
Pozycja: Dach budynku magazynu na materiały sypkie  

RM_3d v.: 8.81  licencja nr 15772  Strona: 10 

90 127 126 A:z B:z   90,0 2,383  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

91 129 128 A:z B:z 90,0 2,255  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

92 131 130 A:z B:z   90,0 2,128  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

93 133 132 A:z B:z   90,0 2,001  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

94 135 134 A:z B:z 90,0 1,873  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

95 137 136 A:z B:z   90,0 1,746  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

96 139 138 A:z B:z 90,0 1,619  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

97 141 140 A:z B:z 90,0 1,491  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

98 143 142 A:z B:z   90,0 1,364  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

99 145 144 A:z B:z -90,0 0,600  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

100 147 146 A:z B:z -90,0 0,727  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

101 149 148 A:z B:z   -90,0 0,855  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

102 151 150 A:z B:z -90,0 0,982  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

103 153 152 A:z B:z   -90,0 1,109  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

104 155 154 A:z B:z   -90,0 1,237  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

105 20 156 A:z B:z 90,0 2,518  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

106 158 157 A:z B:z   -90,0 2,383  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

107 160 159 A:z B:z -90,0 2,255  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

108 162 161 A:z B:z -90,0 2,128  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

109 164 163 A:z B:z   -90,0 2,001  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

110 166 165 A:z B:z -90,0 1,873  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

111 168 167 A:z B:z -90,0 1,746  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne     

112 170 169 A:z B:z   -90,0 1,619  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne  

113 172 171 A:z B:z -90,0 1,491  7 B 20x5
   P.P.: Sztywne  

114 174 173 A:z B:z   -90,0 1,364  7 B 20x5 
   P.P.: Sztywne     

119 94 67 P.P.: Sztywne   0,0 18,587  5 B 15x15 
120 156 125 P.P.: Sztywne 0,0 18,587  5 B 15x15

Daszek 
115 175 176 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
116 67 176 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
117 176 125 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
118 67 125 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
121 177 178 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
122 66 178 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5
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   P.P.: Sztywne     
123 178 127 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
124 66 127 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
125 179 180 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
126 65 180 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
127 180 129 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
128 65 129 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
129 181 182 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
130 64 182 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
131 182 131 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
132 64 131 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
133 183 184 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
134 63 184 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
135 184 133 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
136 63 133 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
137 185 186 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
138 62 186 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
139 186 135 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
140 62 135 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
141 187 188 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
142 61 188 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
143 188 137 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
144 61 137 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
145 189 190 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
146 60 190 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
147 190 139 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
148 60 139 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
149 191 192 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
150 59 192 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
151 192 141 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
152 59 141 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
153 193 194 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
154 58 194 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5
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   P.P.: Sztywne     
155 194 143 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
156 58 143 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
157 195 196 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
158 57 196 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
159 196 124 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
160 57 124 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
161 56 122 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
162 197 198 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
163 198 122 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
164 56 198 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
165 55 120 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
166 199 200 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
167 200 120 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
168 55 200 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
169 54 118 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
170 201 202 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
171 202 118 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
172 54 202 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
173 53 116 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
174 203 204 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
175 204 116 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
176 53 204 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
177 52 114 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
178 205 206 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
179 206 114 A:y B:y   0,0 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
180 52 206 A:y B:y 0,0 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
181 83 144 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
182 207 208 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
183 208 144 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
184 83 208 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
185 85 146 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
186 209 210 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5
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   P.P.: Sztywne     
187 210 146 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
188 85 210 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
189 87 148 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
190 211 212 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
191 212 148 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
192 87 212 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
193 89 150 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
194 213 214 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
195 214 150 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
196 89 214 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
197 91 152 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
198 215 216 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
199 216 152 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
200 91 216 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
201 93 154 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
202 217 218 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
203 218 154 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
204 93 218 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
205 112 173 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
206 219 220 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
207 220 173 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
208 112 220 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
209 110 171 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
210 221 222 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
211 222 171 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
212 110 222 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
213 108 169 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
214 223 224 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
215 224 169 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
216 108 224 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
217 106 167 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
218 225 226 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5
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   P.P.: Sztywne     
219 226 167 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
220 106 226 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
221 104 165 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
222 227 228 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
223 228 165 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
224 104 228 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
225 102 163 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
226 229 230 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
227 230 163 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
228 102 230 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
229 100 161 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
230 231 232 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
231 232 161 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
232 100 232 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
233 98 159 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
234 233 234 A:y B:y 180,0 0,580  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
235 234 159 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
236 98 234 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
237 96 157 A:y B:y   0,0 5,460  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
238 235 236 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne  
239 236 157 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
240 96 236 A:y B:y   -0,1 2,791  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
241 94 156 A:y B:y 0,0 5,460  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
242 237 156 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
243 238 237 A:y B:y   180,0 0,580  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
244 94 237 A:y B:y -0,1 2,791  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
593 552 553 A:y B:y 0,0 0,600  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne     
596 557 556 A:y B:y   0,0 0,600  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
597 558 557 A:y B:y 0,0 0,593  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
598 559 558 A:y B:y   0,0 0,600  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
Jetki 
585 543 544 A:y B:y 0,0 2,880  1 B 12x20

   P.P.: Sztywne  
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586 544 545 A:y B:y   0,0 2,880  1 B 12x20 
   P.P.: Sztywne  

587 546 547 A:y B:y 0,0 2,830  1 B 12x20
   P.P.: Sztywne  

588 547 548 A:y B:y   0,0 5,660  1 B 12x20 
   P.P.: Sztywne     

589 548 549 A:y B:y   0,0 2,830  1 B 12x20 
   P.P.: Sztywne  

590 549 550 A:y B:y 0,0 2,830  1 B 12x20
   P.P.: Sztywne  

591 550 551 A:y B:y   0,0 2,830  1 B 12x20 
   P.P.: Sztywne     

Krokwie 
341 351 352 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
342 353 354 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
343 352 355 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
344 355 356 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
345 356 357 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
346 357 358 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
347 354 359 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
348 359 360 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
349 360 361 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
350 361 362 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
351 364 363 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
352 366 365 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
353 365 367 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
354 363 368 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
355 368 369 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
356 367 370 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
357 370 371 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
358 369 372 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
359 372 373 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
360 371 374 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
361 375 376 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
362 377 378 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
363 376 379 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
364 379 380 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
365 378 381 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
366 381 382 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5
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   P.P.: Sztywne     
367 380 383 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
368 383 384 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
369 382 385 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
370 386 387 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
371 388 389 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
372 387 390 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
373 390 391 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
374 389 392 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
375 392 393 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
376 391 394 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
377 394 395 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
378 393 396 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
379 397 398 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
380 399 400 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
381 398 401 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
382 401 402 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
383 400 403 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
384 403 404 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
385 402 405 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
386 405 406 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
387 404 407 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
388 408 409 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
389 410 411 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
390 409 412 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
391 412 413 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
392 411 414 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
393 414 415 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
394 413 416 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
395 416 417 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
396 415 418 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
397 419 420 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
398 421 422 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5
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   P.P.: Sztywne     
399 420 423 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
400 423 424 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
401 422 425 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
402 425 426 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
403 424 427 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
404 427 428 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
405 426 429 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
406 430 377 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
407 431 388 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
408 432 399 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
409 433 410 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
410 434 421 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
411 436 435 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
412 438 437 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
413 437 439 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
414 435 440 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
415 439 441 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
416 440 442 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
417 441 443 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
418 442 444 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
419 443 445 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
420 444 446 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
421 448 447 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
422 450 449 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
423 451 450 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
424 452 448 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
425 453 451 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
426 454 452 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
427 455 454 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
428 456 453 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
429 457 456 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
430 458 455 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5
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   P.P.: Sztywne     
431 460 459 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
432 462 461 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
433 459 463 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
434 461 464 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
435 464 465 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
436 465 466 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
437 468 467 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
438 466 469 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
439 467 470 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
440 472 471 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
441 474 473 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
442 475 474 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
443 476 472 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
444 477 476 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
445 478 475 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
446 479 478 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
447 480 477 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
448 481 480 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
449 482 479 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
450 484 483 A:y B:y   0,0 1,852  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
451 486 485 A:y B:y 0,0 1,852  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
452 485 487 A:y B:y   0,0 1,947  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
453 483 488 A:y B:y 0,0 1,947  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
454 487 489 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
455 488 490 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
456 489 491 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
457 490 492 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
458 491 493 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
459 492 494 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
460 463 468 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
461 495 496 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
462 497 498 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5
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   P.P.: Sztywne     
463 496 499 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
464 499 500 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
465 500 501 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
466 501 502 A:y B:y 0,0 1,881  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
467 498 503 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
468 503 504 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
469 504 505 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
470 505 506 A:y B:y   0,0 1,881  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
471 508 507 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
472 510 509 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
473 511 510 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
474 512 508 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
475 513 512 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
476 515 514 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
477 516 513 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
478 517 515 A:y B:y 0,0 1,881  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
479 518 516 A:y B:y   0,0 1,881  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
480 514 511 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
481 520 519 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
482 521 520 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
483 522 521 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
484 523 522 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
485 524 523 A:y B:y 0,0 1,881  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
486 526 525 A:y B:y 0,0 1,881  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
487 528 527 A:y B:y   0,0 1,881  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
488 530 529 A:y B:y 0,0 1,881  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
489 531 530 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
490 532 528 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
491 525 533 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
492 533 534 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
493 534 535 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
494 535 536 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5
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   P.P.: Sztywne     
495 538 537 A:y B:y 0,0 1,441  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
496 537 539 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
497 539 532 A:y B:y   0,0 1,891  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne     
498 540 531 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne  
499 541 540 A:y B:y 0,0 1,891  3 B 15x5

   P.P.: Sztywne     
500 542 541 A:y B:y   0,0 1,441  3 B 15x5 

   P.P.: Sztywne  
592 176 237 A:y B:y 0,0 18,600  7 B 20x5

   P.P.: Sztywne  
Płatwie 
245 239 240 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
246 241 242 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
247 243 244 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne     
248 245 246 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne  
249 247 248 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
250 249 250 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
251 252 251 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne  
252 254 253 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
253 256 255 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
254 258 257 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
255 260 259 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne     
256 262 261 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
257 263 239 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
258 264 241 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne     
259 265 243 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne  
260 266 245 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
261 88 247 A:y B:y   0,0 2,881  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
262 82 249 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne  
263 261 51 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
264 259 70 A:y B:y   0,0 2,881  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
265 257 267 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne  
266 255 268 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne     
267 253 269 A:y B:y   0,0 2,880  4 B 20x12 

   P.P.: Sztywne     
268 251 270 A:y B:y 0,0 2,880  4 B 20x12

   P.P.: Sztywne  
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269 272 271 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

270 274 273 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

271 276 275 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

272 278 277 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

273 119 279 A:y B:y 0,0 2,831  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

274 113 280 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

275 281 145 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

276 282 151 A:y B:y 0,0 2,831  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

277 284 283 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

278 286 285 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

279 288 287 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

280 290 289 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

281 271 291 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

282 273 292 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

283 275 293 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

284 277 294 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

285 279 295 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

286 280 296 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

287 297 281 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

288 298 282 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

289 299 284 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

290 300 286 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

291 301 288 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

292 302 290 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

293 291 303 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

294 292 304 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

295 293 305 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

296 295 306 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

297 294 307 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

298 296 308 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

299 309 297 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

300 310 298 A:y B:y 0,0 2,831  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  
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301 311 299 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

302 312 300 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

303 313 301 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

304 314 302 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

305 303 315 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

306 304 316 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

307 305 317 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

308 307 318 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

309 306 319 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

310 308 320 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

311 321 309 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

312 322 310 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

313 323 311 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

314 324 312 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

315 325 313 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

316 326 314 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

317 327 326 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

318 328 325 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

319 329 324 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

320 330 323 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

321 331 322 A:y B:y 0,0 2,831  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

322 332 321 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

323 320 333 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

324 315 334 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

325 316 335 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

326 317 336 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

327 318 337 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

328 319 338 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

329 334 339 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

330 335 340 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

331 336 341 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

332 337 342 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  
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333 338 343 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

334 333 344 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

335 345 331 A:y B:y   0,0 2,831  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

336 346 330 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne  

337 347 329 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

338 348 328 A:y B:y   0,0 2,830  4 B 20x12 
   P.P.: Sztywne     

339 349 327 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne  

340 350 332 A:y B:y 0,0 2,830  4 B 20x12
   P.P.: Sztywne     

Rama nr 1 
1 1 4 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
2 2 5 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18
   P.P.: Sztywne  

3 4 2 B:y 0,0 5,618  9 B 75x18
   P.P.: Sztywne     

4 5 3 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
5 4 5 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18
   P.P.: Sztywne  

Rama nr 10 
46 46 47 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
47 47 48 B:y   0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne     
48 48 49 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
49 47 49 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18

   P.P.: Sztywne     
50 49 50 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 

Rama nr 2 
6 6 7 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
7 8 9 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18
   P.P.: Sztywne     

8 7 8 B:y   0,0 5,618  9 B 75x18 
   P.P.: Sztywne     

9 9 10 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
10 7 9 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18

   P.P.: Sztywne  
Rama nr 3 

11 11 12 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
12 13 14 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
13 12 13 B:y 0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne     
14 14 15 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
15 12 14 A:y B:y   0,0 10,991  8 B 40x18 

   P.P.: Sztywne  
594 553 554 A:y B:y 0,0 0,593  6 B 18x5

   P.P.: Sztywne  
595 554 555 A:y B:y   0,0 0,600  6 B 18x5 

   P.P.: Sztywne     
Rama nr 4 

16 16 17 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
17 18 16 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne     
18 19 18 B:y   0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne     
19 20 19 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
20 19 16 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18



Projekt: Przebudowa budynku magazynu   Data: 2021-09-23 
Pozycja: Dach budynku magazynu na materiały sypkie  

RM_3d v.: 8.81  licencja nr 15772  Strona: 24 

   P.P.: Sztywne     
Rama nr 5 

21 21 22 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
22 22 23 B:y 0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne     
23 23 24 A:y    0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne     
24 22 24 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18

   P.P.: Sztywne  
25 24 25 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18

Rama nr 6 
26 26 27 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
27 27 28 B:y 0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
28 28 29 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne     
29 27 29 A:y B:y   0,0 10,991  8 B 40x18 

   P.P.: Sztywne     
30 29 30 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18

Rama nr 7 
31 31 32 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
32 32 33 B:y   0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne     
33 33 34 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
34 32 34 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18

   P.P.: Sztywne     
35 34 35 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 

Rama nr 8 
36 36 37 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18
37 37 38 B:y 0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
38 38 39 A:y    0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne     
39 37 39 A:y B:y 0,0 10,991  8 B 40x18

   P.P.: Sztywne  
40 39 40 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18

Rama nr 9 
41 41 42 P.P.: Sztywne   0,0 3,920  9 B 75x18 
42 42 43 B:y   0,0 5,618  9 B 75x18 

   P.P.: Sztywne  
43 43 44 A:y  0,0 5,618  9 B 75x18

   P.P.: Sztywne  
44 42 44 A:y B:y   0,0 10,991  8 B 40x18 

   P.P.: Sztywne     
45 44 45 P.P.: Sztywne 0,0 3,920  9 B 75x18

Stezenie 
501 339 335 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
502 334 340 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
503 315 335 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
504 334 316 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
505 315 304 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
506 303 316 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
507 303 292 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
508 291 304 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
509 291 273 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
510 271 292 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
511 271 274 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
512 272 273 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
513 328 349 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
514 348 327 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
515 325 327 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
516 328 326 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
517 313 326 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
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518 325 314 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
519 301 314 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
520 313 302 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
521 288 302 P.P.: Brak 0,0 3,176  2 B 2x40
522 301 290 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
523 287 290 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
524 288 289 P.P.: Brak   0,0 3,176  2 B 2x40 
525 335 341 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
526 341 337 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
527 337 343 P.P.: Brak 0,0 3,448  2 B 2x40
528 343 333 P.P.: Brak   0,0 3,355  2 B 2x40 
529 344 338 P.P.: Brak   0,0 3,419  2 B 2x40 
530 338 342 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
531 342 336 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
532 336 340 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
533 331 350 P.P.: Brak   0,0 3,419  2 B 2x40 
534 332 345 P.P.: Brak   0,0 3,355  2 B 2x40 
535 345 330 P.P.: Brak   0,0 3,448  2 B 2x40 
536 346 331 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
537 329 346 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
538 330 347 P.P.: Brak 0,0 3,404  2 B 2x40
539 347 328 P.P.: Brak   0,0 3,404  2 B 2x40 
540 348 329 P.P.: Brak   0,0 3,404  2 B 2x40 
541 287 286 P.P.: Brak -10,0 3,404  2 B 2x40
542 286 283 P.P.: Brak 10,0 3,404  2 B 2x40
543 282 145 P.P.: Brak 10,0 3,419  2 B 2x40
544 151 284 P.P.: Brak   -9,9 3,448  2 B 2x40 
545 285 288 P.P.: Brak   -10,0 3,404  2 B 2x40 
546 274 275 P.P.: Brak   10,0 3,404  2 B 2x40 
547 275 278 P.P.: Brak -10,0 3,404  2 B 2x40
548 279 113 P.P.: Brak -10,0 3,419  2 B 2x40
549 119 277 P.P.: Brak 9,9 3,448  2 B 2x40
550 276 273 P.P.: Brak   10,0 3,404  2 B 2x40 
551 252 253 P.P.: Brak   10,7 3,221  2 B 2x40 
552 251 254 P.P.: Brak -10,7 3,221  2 B 2x40
553 256 253 P.P.: Brak 10,1 3,445  2 B 2x40
554 254 255 P.P.: Brak 10,1 3,445  2 B 2x40
555 258 255 P.P.: Brak   10,1 3,445  2 B 2x40 
556 256 257 P.P.: Brak   10,1 3,445  2 B 2x40 
557 258 259 P.P.: Brak   10,1 3,445  2 B 2x40 
558 260 261 P.P.: Brak 10,1 3,440  2 B 2x40
559 262 259 P.P.: Brak 10,1 3,440  2 B 2x40
560 260 257 P.P.: Brak 10,1 3,445  2 B 2x40
561 239 242 P.P.: Brak   10,7 3,221  2 B 2x40 
562 241 244 P.P.: Brak   10,1 3,445  2 B 2x40 
563 243 246 P.P.: Brak 10,1 3,445  2 B 2x40
564 245 248 P.P.: Brak 10,1 3,445  2 B 2x40
565 247 250 P.P.: Brak 10,1 3,440  2 B 2x40
566 240 241 P.P.: Brak   -10,7 3,221  2 B 2x40 
567 242 243 P.P.: Brak   -10,1 3,445  2 B 2x40 
568 244 245 P.P.: Brak   -10,1 3,445  2 B 2x40 
569 246 247 P.P.: Brak -10,1 3,445  2 B 2x40
570 248 249 P.P.: Brak -10,1 3,440  2 B 2x40
571 263 241 P.P.: Brak 10,7 3,221  2 B 2x40
572 239 264 P.P.: Brak   -10,7 3,221  2 B 2x40 
573 251 269 P.P.: Brak   10,7 3,221  2 B 2x40 
574 253 270 P.P.: Brak   10,7 3,221  2 B 2x40 
575 276 277 P.P.: Brak 10,0 3,404  2 B 2x40
576 278 279 P.P.: Brak 10,0 3,404  2 B 2x40
577 119 280 P.P.: Brak   10,2 3,355  2 B 2x40 
578 285 284 P.P.: Brak   170,0 3,404  2 B 2x40 
579 283 282 P.P.: Brak   170,0 3,404  2 B 2x40 
580 151 281 P.P.: Brak 169,8 3,355  2 B 2x40
581 253 268 P.P.: Brak 0,0 3,445  2 B 2x40
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582 255 269 P.P.: Brak   0,0 3,445  2 B 2x40 
583 265 241 P.P.: Brak 0,0 3,445  2 B 2x40
584 243 264 P.P.: Brak 0,0 3,445  2 B 2x40

 
 

 
6. OBCIĄŻENIA:  

Nr 
Rodzaj: 

Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie 
Nazwa:  Pręta Pa: Pb: G,sup(Q): G,inf: [deg] [deg] xa: xb: 

CW: Ciężar własny - Stałe  G,sup=1,4 G,inf=1
St: Ciezar pokrycia - Stałe

 Powierzch. 0,30 0,30 1,35 1,00  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,30 0,30 1,35 1,00  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,30 0,30 1,35 1,00  Powierzchniowe  

Snw: Snieg ze wschodu - Zmienne  0=0,5 1=0,2 2=0
 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,96 0,96 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,96 0,96 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

Snz: Snieg z zachodu - Zmienne  0=0,5 1=0,2 2=0
 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,96 0,96 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,96 0,96 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,48 0,48 1,50  Powierzchniowe  

W_n: Wiatr z nawietrznej - Zmienne  0=0,6 1=0,2 2=0
 Powierzch. -0,39 -0,39 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,39 -0,39 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,17 -0,17 1,50  Powierzchniowe  
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 Powierzch. -0,17 -0,17 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,22 -0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,22 -0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

W_z: Wiatr z zawietrznej - Zmienne  0=0,6 1=0,2 2=0
 Powierzch. -0,22 -0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,22 -0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,39 -0,39 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,39 -0,39 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,17 -0,17 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. -0,17 -0,17 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,22 0,22 1,50  Powierzchniowe  

 
 

Wyniki Obliczeń wg PN-EN  

Teoria I rzędu 

Obwiednie sił 
RM_3d v. 8.81  licencja nr 15772 

 
 
7. KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ:  

Nr: Zawsze: Ewentalnie: 
1 CW+St Snw/Snz+W_n/W_z

Relacje Grup Obciążeń:  
Grupa obciążeń: Relacje: 

Snw - Snieg ze wschodu Nie występuje z: Snz. 
Snz - Snieg z zachodu Nie występuje z: Snw. 
W_n - Wiatr z nawietrznej Nie występuje z: W_z. 
W_z - Wiatr z zawietrznej Nie występuje z: W_n.  
 

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN  
Nr węzła: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obciążenia:

1 98,01 0,45 26,9 -0,04 0 -0,05 CW StSnw (b) 

1 23,74 0,46 8,11 -0,15 0 0,44 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

1 87,68 0,72 27,93 -0,13 0 0,17 CW StSnzW_z (b) 

1 41,83 0,15 12,52 0 0 -0,02 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

1 97,92 0,5 31,84 -0,02 0 -0,14 CW StSnz (b) 

1 24,74 0,49 6 -0,19 0 0,46 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

1 51,58 0,17 15,44 0,01 0 -0,03 CW (G,inf)St (a) 

1 51,77 0,64 12,87 -0,21 0 0,44 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 

1 45,94 0,16 13,75 0,00 0 -0,03 CW (G,inf)St (b) 

1 95,86 0,48 31,22 -0,01 0 -0,14 CW (G,inf)StSnz (b) 

1 26,8 0,51 6,61 -0,19 0 0,46 (G,inf)CW StW_z (b) 

1 97,92 0,5 31,84 -0,02 0 -0,14 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

1 98,01 0,45 26,9 -0,04 0 -0,05 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

3 -23,74 0,46 8,11 -0,14 0 -0,44 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

3 -98,07 0,45 26,92 -0,05 0 0,05 CW StSnz (b) 

3 -87,6 0,72 27,91 -0,13 0 -0,17 CW StSnwW_n (b) 

3 -41,83 0,15 12,52 0,00 0 0,02 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

3 -97,88 0,5 31,83 -0,02 0 0,13 CW StSnw (b) 
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3 -24,75 0,49 6 -0,19 0 -0,46 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

3 -51,58 0,17 15,44 0,00 0 0,03 CW (G,inf)St (a) 

3 -51,85 0,65 12,89 -0,21 0 -0,45 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

3 -95,8 0,48 31,21 -0,01 0 0,13 CW (G,inf)StSnw (b) 

3 -25,8 0,47 8,72 -0,15 0 -0,44 (G,inf)CW StW_z (b) 

3 -97,88 0,5 31,83 -0,02 0 0,13 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

3 -98,07 0,45 26,92 -0,05 0 0,05 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

6 165,39 0,3 54,83 -0,09 0 0,16 CW StSnz (b) 

6 21,03 0,84 8,58 -0,2 0 0,6 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

6 80,28 0,97 19,24 -0,23 0 0,66 CW StSnwW_z (b) 

6 58,83 0,11 17,75 -0,04 0 0,05 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

6 22,78 0,84 4,34 -0,2 0 0,6 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

6 80,36 0,96 24,18 -0,24 0 0,68 CW StSnzW_z (b) 

6 105,67 0,69 35,71 -0,18 0 0,47 CW StSnzW_n (a) 

6 69,95 0,12 21,1 -0,04 0 0,05 CW (G,inf)St (a) 

6 161,4 0,29 53,63 -0,09 0 0,15 CW (G,inf)StSnz (b) 

6 68,33 0,13 20,62 -0,04 0 0,06 (G,inf)CW St (a) 

6 165,39 0,3 54,83 -0,09 0 0,16 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

6 165,12 0,34 44,93 -0,09 0 0,16 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

10 -21,03 0,83 8,58 -0,2 0 -0,59 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

10 -165,36 0,34 54,83 -0,09 0 -0,16 CW StSnw (b) 

10 -80,4 0,98 24,19 -0,23 0 -0,67 CW StSnwW_n (b) 

10 -58,81 0,11 17,75 -0,04 0 -0,05 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

10 -22,77 0,84 4,33 -0,2 0 -0,6 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

10 -80,17 0,96 19,21 -0,23 0 -0,68 CW StSnzW_n (b) 

10 -69,93 0,12 21,1 -0,04 0 -0,05 CW (G,inf)St (a) 

10 -161,37 0,33 53,63 -0,08 0 -0,15 CW (G,inf)StSnw (b) 

10 -165,36 0,34 54,83 -0,09 0 -0,16 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

10 -165 0,31 44,91 -0,09 0 -0,17 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

11 231,2 -0,47 62,81 -0,01 0 0,61 CW StSnw (b) 

11 35,61 1,02 10,9 -0,39 0 0,78 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

11 199,76 -0,47 58,39 -0,03 0 0,67 CW StSnz (b) 

11 36,62 1 8,8 -0,38 0 0,77 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

11 98,56 -0,21 28,71 -0,01 0 0,23 CW (G,inf)St (a) 

11 93,6 0,84 27,89 -0,4 0 1,02 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

11 119,89 0,34 35,06 -0,25 0 0,82 (G,inf)CW StSnzW_n (a) 

11 100,33 0,82 29,96 -0,4 0 1,03 CW StSnzW_n (b) 

11 82,59 -0,17 23,82 -0,01 0 0,2 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

11 225,75 -0,46 61,36 -0,01 0 0,59 CW (G,inf)StSnw (b) 

11 231,2 -0,47 62,81 -0,01 0 0,61 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

11 231,2 -0,47 62,81 -0,01 0 0,61 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

15 -35,62 1 10,7 -0,36 0 -0,78 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

15 -231,09 -0,52 67,28 0,00 0 -0,69 CW StSnw (b) 

15 -36,63 0,99 8,59 -0,35 0 -0,78 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

15 -225,64 -0,51 65,85 0,01 0 -0,67 CW (G,inf)StSnw (b) 

15 -93,71 0,86 25,06 -0,36 0 -0,98 (G,inf)CW StSnzW_z (b) 

15 -82,61 -0,17 23,69 -0,01 0 -0,2 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

15 -203,29 0,11 59,56 -0,2 0 -1,05 CW StSnwW_z (b) 

15 -116,52 0,78 34,33 -0,35 0 -1,04 CW StSnwW_z (b) 

15 -231,09 -0,52 67,28 0,00 0 -0,69 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

15 -231,09 -0,52 67,28 0,00 0 -0,69 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

17 -48,83 -0,57 14,6 0,26 0 0,49 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

17 -244,44 0,54 66,4 -0,05 0 0,54 CW StSnz (b) 

17 -49,85 -0,54 12,54 0,25 0 0,47 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

17 -55,57 -0,55 16,67 0,26 0 0,51 CW (G,inf)StW_z (b) 

17 -237,71 0,53 64,34 -0,05 0 0,53 (G,inf)CW StSnz (b) 

17 -213,31 0,53 61,95 -0,03 0 0,6 CW StSnw (b) 

17 -185,86 0,13 54,31 0,14 0 0,83 CW StSnwW_z (b) 

17 -95,17 0,2 27,46 -0,01 0 0,19 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 
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17 -244,44 0,54 66,4 -0,05 0 0,54 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

17 -244,44 0,54 66,4 -0,05 0 0,54 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

20 244,22 0,58 71,67 -0,03 0 -0,64 CW StSnz (b) 

20 48,82 -0,55 14,83 0,24 0 -0,5 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

20 49,82 -0,53 12,76 0,23 0 -0,48 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

20 108,1 -0,41 30,03 0,29 0 -0,67 CW (G,inf)StSnwW_n (b) 

20 237,48 0,57 69,61 -0,03 0 -0,63 (G,inf)CW StSnz (b) 

20 101,28 -0,16 28,36 0,14 0 -0,46 CW StW_z (a) 

20 95,15 0,2 27,59 0,00 0 -0,19 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

20 216,52 0,19 64,05 0,12 0 -0,87 CW StSnzW_n (b) 

20 244,22 0,58 71,67 -0,03 0 -0,64 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

20 244,22 0,58 71,67 -0,03 0 -0,64 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

21 164,63 -0,39 54,41 0,04 0 -0,15 CW StSnz (b) 

21 22,19 -0,46 8,8 0,08 0 -0,31 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

21 58,81 -0,12 17,69 -0,01 0 -0,04 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

21 79,43 -0,58 28,46 0,11 0 -0,39 CW StSnzW_n (b) 

21 23,95 -0,46 4,62 0,08 0 -0,31 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

21 74,75 -0,58 27,05 0,11 0 -0,38 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

21 69,9 -0,13 21,03 -0,01 0 -0,04 CW (G,inf)St (a) 

21 30,87 -0,47 11,41 0,08 0 -0,32 CW StW_n (b) 

21 164,63 -0,39 54,41 0,04 0 -0,15 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

21 164,19 -0,3 44,59 0,03 0 -0,13 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

25 -22,18 -0,46 8,8 0,08 0 0,31 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

25 -164,4 -0,34 44,65 0,02 0 0,13 CW StSnz (b) 

25 -58,79 -0,12 17,69 -0,01 0 0,04 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

25 -79,32 -0,56 23,58 0,1 0 0,38 CW StSnzW_z (b) 

25 -164,32 -0,34 54,34 0,04 0 0,15 CW StSnw (b) 

25 -23,93 -0,45 4,62 0,08 0 0,3 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

25 -74,61 -0,56 27,02 0,12 0 0,39 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 

25 -69,88 -0,13 21,03 -0,01 0 0,04 CW (G,inf)St (a) 

25 -79,3 -0,56 28,43 0,12 0 0,4 CW StSnwW_z (b) 

25 -164,32 -0,34 54,34 0,04 0 0,15 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

25 -164,4 -0,34 44,65 0,02 0 0,13 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

26 163,73 -0,08 44,48 0,03 0 -0,1 CW StSnw (b) 

26 21,31 -0,31 8,6 0,08 0 -0,26 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

26 58,38 -0,03 17,59 0,01 0 -0,03 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

26 80,15 -0,33 19,19 0,1 0 -0,33 CW StSnwW_z (b) 

26 163,73 -0,09 54,19 0,03 0 -0,11 CW StSnz (b) 

26 23,16 -0,31 4,44 0,08 0 -0,26 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

26 69,4 -0,03 20,91 0,01 0 -0,03 CW (G,inf)St (a) 

26 116,15 -0,06 37,43 0,02 0 -0,08 (G,inf)CW StSnz (a) 

26 163,73 -0,09 54,19 0,03 0 -0,11 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

26 163,73 -0,08 44,48 0,03 0 -0,1 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

30 -21,31 -0,31 8,6 0,08 0 0,26 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

30 -163,73 -0,08 44,48 0,03 0 0,11 CW StSnz (b) 

30 -58,37 -0,03 17,59 0,01 0 0,03 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

30 -78,29 -0,33 28,2 0,1 0 0,33 CW StSnwW_z (b) 

30 -163,72 -0,09 54,19 0,03 0 0,1 CW StSnw (b) 

30 -23,16 -0,31 4,44 0,08 0 0,26 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

30 -80,14 -0,33 24,04 0,1 0 0,33 CW StSnwW_n (b) 

30 -69,4 -0,03 20,91 0,01 0 0,03 CW (G,inf)St (a) 

30 -159,07 -0,09 52,79 0,03 0 0,1 (G,inf)CW StSnw (b) 

30 -163,72 -0,09 54,19 0,03 0 0,1 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

30 -163,73 -0,08 44,48 0,03 0 0,11 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

31 163,61 -0,06 44,45 0,03 0 -0,09 CW StSnw (b) 

31 21,28 -0,27 8,6 0,07 0 -0,23 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

31 69,33 -0,02 20,9 0,00 0 -0,02 CW (G,inf)St (a) 

31 75,44 -0,29 17,76 0,1 0 -0,3 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 
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31 163,61 -0,06 54,19 0,02 0 -0,09 CW StSnz (b) 

31 23,13 -0,27 4,43 0,07 0 -0,24 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

31 80,08 -0,29 19,16 0,1 0 -0,31 CW StSnwW_z (b) 

31 155,01 -0,06 51,6 0,02 0 -0,09 (G,inf)CW (G,inf)StSnz (b) 

31 163,61 -0,06 54,19 0,02 0 -0,09 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

31 163,61 -0,06 44,45 0,03 0 -0,09 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

35 -21,29 -0,27 8,6 0,07 0 0,23 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

35 -163,62 -0,07 44,46 0,03 0 0,1 CW StSnz (b) 

35 -69,33 -0,02 20,9 0,00 0 0,03 CW (G,inf)St (a) 

35 -75,45 -0,29 17,76 0,09 0 0,3 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

35 -163,61 -0,06 54,19 0,03 0 0,09 CW StSnw (b) 

35 -23,14 -0,27 4,43 0,07 0 0,24 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

35 -80,09 -0,28 24,03 0,1 0 0,3 CW StSnwW_n (b) 

35 -141,38 -0,2 48,79 0,09 0 0,28 CW StSnwW_z (b) 

35 -163,61 -0,06 54,19 0,03 0 0,09 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

35 -163,62 -0,07 44,46 0,03 0 0,1 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

36 163,8 -0,03 44,5 0,02 0 -0,08 CW StSnw (b) 

36 21,37 -0,24 8,62 0,07 0 -0,22 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

36 69,49 0,00 20,94 0,00 0 -0,02 CW (G,inf)St (a) 

36 75,56 -0,26 17,8 0,09 0 -0,29 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 

36 163,8 -0,02 54,21 0,02 0 -0,07 CW StSnz (b) 

36 23,22 -0,25 4,46 0,07 0 -0,22 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

36 80,22 -0,26 19,21 0,09 0 -0,29 CW StSnwW_z (b) 

36 67,85 -0,01 20,44 0,01 0 -0,03 (G,inf)CW St (a) 

36 163,8 -0,02 54,21 0,02 0 -0,07 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

36 163,8 -0,03 44,5 0,02 0 -0,08 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

40 -21,37 -0,25 8,62 0,07 0 0,22 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

40 -163,8 -0,04 44,5 0,02 0 0,08 CW StSnz (b) 

40 -69,49 0,00 20,94 0,00 0 0,02 CW (G,inf)St (a) 

40 -75,56 -0,26 17,8 0,08 0 0,28 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

40 -163,79 -0,02 54,21 0,02 0 0,07 CW StSnw (b) 

40 -23,22 -0,25 4,46 0,07 0 0,22 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

40 -80,21 -0,25 24,06 0,09 0 0,29 CW StSnwW_n (b) 

40 -80,22 -0,26 19,21 0,09 0 0,29 CW StSnzW_n (b) 

40 -26,03 -0,25 10,02 0,07 0 0,22 CW (G,inf)StW_z (b) 

40 -163,79 -0,02 54,21 0,02 0 0,07 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

40 -163,8 -0,04 44,5 0,02 0 0,08 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

41 163,38 0,04 54,14 0,02 0 0,01 CW StSnz (b) 

41 21,17 -0,21 8,58 0,08 0 -0,2 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

41 159,44 0,04 52,94 0,02 0 0,01 CW (G,inf)StSnz (b) 

41 74,89 -0,26 17,66 0,11 0 -0,26 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 

41 22,91 -0,22 4,39 0,09 0 -0,21 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

41 79,56 -0,26 19,07 0,11 0 -0,27 CW StSnwW_z (b) 

41 154,76 0,04 51,54 0,01 0 0,01 (G,inf)CW (G,inf)StSnz (b) 

41 95,3 -0,14 32,49 0,07 0 -0,17 CW (G,inf)StSnzW_n (a) 

41 69,46 0,01 20,92 0,02 0 0,01 CW (G,inf)St (a) 

41 163,38 0,04 54,14 0,02 0 0,01 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

41 163,13 0,01 44,36 0,04 0 -0,02 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

45 -21,13 -0,21 8,57 0,08 0 0,2 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

45 -163,27 0,05 54,11 0,02 0 -0,01 CW StSnw (b) 

45 -159,33 0,05 52,92 0,02 0 -0,01 CW (G,inf)StSnw (b) 

45 -74,98 -0,26 17,68 0,1 0 0,26 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

45 -22,94 -0,22 4,4 0,09 0 0,21 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

45 -79,65 -0,26 19,09 0,11 0 0,26 CW StSnzW_n (b) 

45 -58,41 0,01 17,6 0,02 0 -0,01 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

45 -117,61 0,03 37,89 0,02 0 -0,01 CW (G,inf)StSnw (a) 

45 -154,65 0,05 51,51 0,02 0 -0,01 (G,inf)CW (G,inf)StSnw (b) 

45 -163,27 0,05 54,11 0,02 0 -0,01 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
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45 -163,24 0,00 44,39 0,04 0 0,02 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

46 96,4 -0,35 26,49 0,00 0 0,19 CW StSnw (b) 

46 23,07 -0,19 7,95 0,06 0 -0,12 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

46 41,28 -0,12 12,37 -0,02 0 0,07 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

46 85,85 -0,52 27,42 0,06 0 0,07 CW StSnzW_z (b) 

46 96,15 -0,39 31,31 -0,03 0 0,27 CW StSnz (b) 

46 24,04 -0,22 5,87 0,1 0 -0,14 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

46 50,63 -0,37 12,63 0,12 0 -0,12 (G,inf)CW StSnwW_z (b) 

46 94,15 -0,38 30,71 -0,03 0 0,27 CW (G,inf)StSnz (b) 

46 90,06 -0,37 29,48 -0,03 0 0,26 (G,inf)CW (G,inf)StSnz (b) 

46 50,96 -0,14 15,27 -0,02 0 0,09 CW (G,inf)St (a) 

46 96,15 -0,39 31,31 -0,03 0 0,27 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

46 96,4 -0,35 26,49 0,00 0 0,19 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

50 -23,06 -0,19 7,94 0,06 0 0,13 (G,inf)CW (G,inf)StW_z (b) 

50 -96,28 -0,35 26,46 0 0 -0,18 CW StSnz (b) 

50 -41,28 -0,13 12,37 -0,02 0 -0,07 (G,inf)CW (G,inf)St (a) 

50 -85,99 -0,52 27,45 0,06 0 -0,07 CW StSnwW_n (b) 

50 -96,26 -0,39 31,33 -0,03 0 -0,28 CW StSnw (b) 

50 -24,07 -0,22 5,88 0,1 0 0,14 (G,inf)CW (G,inf)StW_n (b) 

50 -50,53 -0,37 12,61 0,11 0 0,12 (G,inf)CW StSnzW_n (b) 

50 -75,41 -0,26 23,84 -0,03 0 -0,18 CW (G,inf)StSnw (a) 

50 -94,26 -0,37 30,73 -0,03 0 -0,27 CW (G,inf)StSnw (b) 

50 -50,96 -0,14 15,27 -0,02 0 -0,09 CW (G,inf)St (a) 

50 -25,05 -0,2 8,54 0,06 0 0,12 (G,inf)CW StW_z (b) 

50 -96,26 -0,39 31,33 -0,03 0 -0,28 CW StSnw (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

50 -96,28 -0,35 26,46 0 0 -0,18 CW StSnz (b) 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN  
Nr węzła: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obciążenia:

1 75,16 0,33 20,87 -0,03 0 -0,04 CW StSnw 

1 29,77 0,36 9,58 -0,1 0 0,29 CW StW_n 

1 68,29 0,52 21,56 -0,09 0 0,11 CW StSnzW_z 

1 41,83 0,15 12,52 0 0 -0,02 CW St 

1 75,11 0,37 24,17 -0,01 0 -0,1 CW StSnz 

1 30,44 0,38 8,17 -0,13 0 0,3 CW StW_z 

1 47,08 0,47 12,34 -0,14 0 0,29 CW StSnwW_z 

1 67,92 0,47 19,11 -0,09 0 0,16 CW StSnwW_n 

1 75,11 0,37 24,17 -0,01 0 -0,1 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

1 75,16 0,33 20,87 -0,03 0 -0,04 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

3 -29,77 0,36 9,58 -0,1 0 -0,29 CW StW_z 

3 -75,21 0,34 20,89 -0,03 0 0,04 CW StSnz 

3 -68,23 0,52 21,55 -0,09 0 -0,11 CW StSnwW_n 

3 -41,83 0,15 12,52 0,00 0 0,02 CW St 

3 -75,07 0,37 24,16 -0,01 0 0,09 CW StSnw 

3 -30,44 0,38 8,17 -0,13 0 -0,3 CW StW_n 

3 -47,14 0,48 12,35 -0,14 0 -0,3 CW StSnzW_n 

3 -67,83 0,5 22,39 -0,07 0 -0,1 CW StSnwW_z 

3 -75,07 0,37 24,16 -0,01 0 0,09 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

3 -75,21 0,34 20,89 -0,03 0 0,04 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

6 124,09 0,23 40,73 -0,07 0 0,12 CW StSnz 

6 33,65 0,59 11,65 -0,15 0 0,42 CW StW_n 

6 67,36 0,67 17 -0,16 0 0,46 CW StSnwW_z 

6 58,83 0,11 17,75 -0,04 0 0,05 CW St 

6 34,81 0,6 8,82 -0,15 0 0,42 CW StW_z 

6 67,41 0,67 20,3 -0,17 0 0,47 CW StSnzW_z 

6 123,91 0,25 34,12 -0,07 0 0,12 CW StSnw 

6 124,09 0,23 40,73 -0,07 0 0,12 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

6 123,91 0,25 34,12 -0,07 0 0,12 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
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10 -33,64 0,59 11,65 -0,14 0 -0,41 CW StW_z 

10 -124,06 0,25 40,73 -0,07 0 -0,12 CW StSnw 

10 -67,43 0,68 20,3 -0,16 0 -0,46 CW StSnwW_n 

10 -58,81 0,11 17,75 -0,04 0 -0,05 CW St 

10 -34,8 0,6 8,81 -0,15 0 -0,42 CW StW_n 

10 -67,28 0,67 16,99 -0,17 0 -0,47 CW StSnzW_n 

10 -124,06 0,25 40,73 -0,07 0 -0,12 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

10 -123,82 0,23 34,11 -0,07 0 -0,13 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

11 173,54 -0,35 47,47 -0,01 0 0,46 CW StSnw 

11 51,28 0,61 15,22 -0,26 0 0,59 CW StW_n 

11 152,58 -0,36 44,52 -0,02 0 0,49 CW StSnz 

11 51,96 0,6 13,81 -0,26 0 0,59 CW StW_z 

11 82,59 -0,17 23,82 -0,01 0 0,2 CW St 

11 86,31 0,5 25,57 -0,27 0 0,74 CW StSnzW_n 

11 155,01 0,07 42,42 -0,14 0 0,69 CW StSnwW_n 

11 173,54 -0,35 47,47 -0,01 0 0,46 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

11 173,54 -0,35 47,47 -0,01 0 0,46 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

15 -51,29 0,6 15,04 -0,24 0 -0,59 CW StW_z 

15 -173,48 -0,39 50,42 0,00 0 -0,51 CW StSnw 

15 -51,96 0,59 13,63 -0,24 0 -0,59 CW StW_n 

15 -86,38 0,52 23,66 -0,24 0 -0,71 CW StSnzW_z 

15 -82,61 -0,17 23,69 -0,01 0 -0,2 CW St 

15 -154,95 0,03 45,28 -0,14 0 -0,75 CW StSnwW_z 

15 -97,1 0,47 28,46 -0,23 0 -0,75 CW StSnwW_z 

15 -173,48 -0,39 50,42 0,00 0 -0,51 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

15 -173,48 -0,39 50,42 0,00 0 -0,51 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

17 -64,28 -0,31 18,9 0,17 0 0,4 CW StW_z 

17 -185,33 0,41 50,72 -0,03 0 0,41 CW StSnz 

17 -64,97 -0,29 17,52 0,17 0 0,39 CW StW_n 

17 -164,57 0,4 47,75 -0,02 0 0,45 CW StSnw 

17 -146,28 0,14 42,65 0,09 0 0,6 CW StSnwW_z 

17 -95,17 0,2 27,46 -0,01 0 0,19 CW St 

17 -99,26 -0,19 29,08 0,17 0 0,54 CW StSnwW_z 

17 -185,33 0,41 50,72 -0,03 0 0,41 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

17 -185,33 0,41 50,72 -0,03 0 0,41 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

20 185,17 0,44 54,26 -0,02 0 -0,47 CW StSnz 

20 64,27 -0,3 19,09 0,16 0 -0,4 CW StW_n 

20 64,94 -0,28 17,71 0,16 0 -0,39 CW StW_z 

20 99,3 -0,21 27,85 0,2 0 -0,51 CW StSnwW_n 

20 95,15 0,2 27,59 0,00 0 -0,19 CW St 

20 166,72 0,18 49,18 0,08 0 -0,62 CW StSnzW_n 

20 185,17 0,44 54,26 -0,02 0 -0,47 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

20 185,17 0,44 54,26 -0,02 0 -0,47 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

21 123,57 -0,29 40,43 0,02 0 -0,11 CW StSnz 

21 34,41 -0,34 11,77 0,06 0 -0,23 CW StW_n 

21 58,81 -0,12 17,69 -0,01 0 -0,04 CW St 

21 66,79 -0,41 23,14 0,08 0 -0,28 CW StSnzW_n 

21 35,59 -0,34 8,99 0,05 0 -0,23 CW StW_z 

21 123,57 -0,29 40,43 0,02 0 -0,11 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

21 123,28 -0,23 33,89 0,02 0 -0,1 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

25 -34,4 -0,34 11,77 0,06 0 0,23 CW StW_z 

25 -123,42 -0,26 33,92 0,01 0 0,1 CW StSnz 

25 -58,79 -0,12 17,69 -0,01 0 0,04 CW St 

25 -66,71 -0,4 19,89 0,07 0 0,27 CW StSnzW_z 

25 -123,36 -0,25 40,38 0,03 0 0,11 CW StSnw 

25 -35,57 -0,34 8,98 0,05 0 0,23 CW StW_n 

25 -66,69 -0,4 23,12 0,08 0 0,28 CW StSnwW_z 
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25 -123,36 -0,25 40,38 0,03 0 0,11 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

25 -123,42 -0,26 33,92 0,01 0 0,1 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

26 122,87 -0,06 33,79 0,02 0 -0,08 CW StSnw 

26 33,67 -0,21 11,6 0,06 0 -0,19 CW StW_n 

26 58,38 -0,03 17,59 0,01 0 -0,03 CW St 

26 67,16 -0,22 16,93 0,07 0 -0,24 CW StSnwW_z 

26 122,87 -0,07 40,26 0,02 0 -0,08 CW StSnz 

26 34,91 -0,21 8,83 0,06 0 -0,2 CW StW_z 

26 122,87 -0,07 40,26 0,02 0 -0,08 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

26 122,87 -0,06 33,79 0,02 0 -0,08 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

30 -33,67 -0,21 11,6 0,06 0 0,2 CW StW_z 

30 -122,87 -0,06 33,79 0,02 0 0,08 CW StSnz 

30 -58,37 -0,03 17,59 0,01 0 0,03 CW St 

30 -65,91 -0,22 22,94 0,07 0 0,24 CW StSnwW_z 

30 -122,86 -0,06 40,26 0,02 0 0,08 CW StSnw 

30 -34,9 -0,21 8,83 0,06 0 0,2 CW StW_n 

30 -67,15 -0,22 20,17 0,07 0 0,24 CW StSnwW_n 

30 -122,86 -0,06 40,26 0,02 0 0,08 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

30 -122,87 -0,06 33,79 0,02 0 0,08 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

31 122,78 -0,04 33,77 0,02 0 -0,07 CW StSnw 

31 33,64 -0,18 11,6 0,05 0 -0,18 CW StW_n 

31 58,32 -0,02 17,58 0,00 0 -0,03 CW St 

31 67,1 -0,19 16,91 0,07 0 -0,22 CW StSnwW_z 

31 122,78 -0,05 40,26 0,02 0 -0,07 CW StSnz 

31 34,87 -0,18 8,82 0,05 0 -0,18 CW StW_z 

31 122,78 -0,05 40,26 0,02 0 -0,07 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

31 122,78 -0,04 33,77 0,02 0 -0,07 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

35 -33,64 -0,18 11,6 0,05 0 0,18 CW StW_z 

35 -122,78 -0,05 33,77 0,02 0 0,07 CW StSnz 

35 -58,32 -0,02 17,58 0,01 0 0,03 CW St 

35 -67,1 -0,19 16,91 0,07 0 0,22 CW StSnzW_n 

35 -122,78 -0,04 40,26 0,02 0 0,07 CW StSnw 

35 -34,87 -0,18 8,82 0,05 0 0,18 CW StW_n 

35 -67,1 -0,19 20,16 0,07 0 0,22 CW StSnwW_n 

35 -107,96 -0,14 36,66 0,06 0 0,2 CW StSnwW_z 

35 -65,87 -0,19 22,94 0,07 0 0,22 CW StSnwW_z 

35 -122,78 -0,04 40,26 0,02 0 0,07 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

35 -122,78 -0,05 33,77 0,02 0 0,07 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

36 122,94 -0,02 33,81 0,02 0 -0,06 CW StSnw 

36 33,73 -0,16 11,62 0,05 0 -0,16 CW StW_n 

36 58,44 -0,01 17,61 0,00 0 -0,02 CW St 

36 67,22 -0,17 16,95 0,06 0 -0,21 CW StSnwW_z 

36 122,93 -0,02 40,28 0,01 0 -0,05 CW StSnz 

36 34,97 -0,17 8,85 0,05 0 -0,17 CW StW_z 

36 108,1 -0,12 30,2 0,06 0 -0,19 CW StSnwW_n 

36 122,93 -0,02 40,28 0,01 0 -0,05 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

36 122,94 -0,02 33,81 0,02 0 -0,06 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

40 -33,73 -0,16 11,62 0,05 0 0,17 CW StW_z 

40 -122,93 -0,02 33,81 0,02 0 0,06 CW StSnz 

40 -58,44 -0,01 17,61 0,00 0 0,02 CW St 

40 -67,21 -0,17 16,95 0,06 0 0,21 CW StSnzW_n 

40 -122,93 -0,01 40,28 0,02 0 0,05 CW StSnw 

40 -34,97 -0,17 8,85 0,05 0 0,17 CW StW_n 

40 -67,21 -0,17 20,19 0,06 0 0,21 CW StSnwW_n 

40 -108,09 -0,11 36,67 0,06 0 0,18 CW StSnwW_z 

40 -65,98 -0,16 22,96 0,06 0 0,2 CW StSnwW_z 

40 -122,93 -0,01 40,28 0,02 0 0,05 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
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40 -122,93 -0,02 33,81 0,02 0 0,06 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

41 122,64 0,03 40,22 0,01 0 0,01 CW StSnz 

41 33,56 -0,14 11,59 0,06 0 -0,14 CW StW_n 

41 66,77 -0,18 16,85 0,08 0 -0,19 CW StSnwW_z 

41 34,74 -0,15 8,8 0,07 0 -0,15 CW StW_z 

41 58,41 0,01 17,6 0,02 0 0,01 CW St 

41 108,23 -0,12 28,42 0,07 0 -0,15 CW StSnwW_z 

41 122,64 0,03 40,22 0,01 0 0,01 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

41 122,49 0,01 33,71 0,03 0 -0,01 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

45 -33,55 -0,15 11,59 0,06 0 0,15 CW StW_z 

45 -122,58 0,03 40,21 0,02 0 -0,01 CW StSnw 

45 -66,83 -0,17 16,87 0,08 0 0,18 CW StSnzW_n 

45 -34,74 -0,15 8,8 0,07 0 0,15 CW StW_n 

45 -58,41 0,01 17,6 0,02 0 -0,01 CW St 

45 -65,63 -0,16 22,89 0,07 0 0,17 CW StSnwW_z 

45 -122,58 0,03 40,21 0,02 0 -0,01 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

45 -122,55 0,00 33,73 0,03 0 0,01 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

46 73,97 -0,26 20,57 0,00 0 0,14 CW StSnw 

46 29,11 -0,18 9,42 0,04 0 -0,07 CW StW_n 

46 41,28 -0,12 12,37 -0,02 0 0,07 CW St 

46 66,94 -0,38 21,19 0,03 0 0,06 CW StSnzW_z 

46 73,79 -0,29 23,77 -0,02 0 0,2 CW StSnz 

46 29,78 -0,2 8,04 0,06 0 -0,08 CW StW_z 

46 46,19 -0,29 12,15 0,08 0 -0,07 CW StSnwW_z 

46 66,73 -0,34 18,81 0,04 0 0,00 CW StSnwW_n 

46 73,79 -0,29 23,77 -0,02 0 0,2 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

46 73,97 -0,26 20,57 0,00 0 0,14 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

50 -29,12 -0,18 9,42 0,04 0 0,08 CW StW_z 

50 -73,88 -0,29 23,8 -0,02 0 -0,2 CW StSnw 

50 -41,28 -0,13 12,37 -0,02 0 -0,07 CW St 

50 -67,03 -0,38 21,21 0,04 0 -0,06 CW StSnwW_n 

50 -29,78 -0,2 8,04 0,06 0 0,08 CW StW_n 

50 -46,13 -0,29 12,14 0,07 0 0,07 CW StSnzW_n 

50 -45,49 -0,28 15,15 0,04 0 0,04 CW StSnwW_z 

50 -73,88 -0,29 23,8 -0,02 0 -0,2 CW StSnw 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

50 -73,88 -0,26 20,55 0,00 0 -0,14 CW StSnz 
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]

 
 

8. WYNIKI WYMIAROWANIA wg PN-B-03150:2000  (Drew_3d v. 2.51  licencja nr 15772) 

Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 

177 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,931  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

179 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,913  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

180 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,851  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

183 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,748  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

181 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,699  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

184 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,686  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

19 Rama nr 4 9 - B 75x18 SGU 0,680  CW+St+Snz 

173 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,673  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

175 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,666  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

16 Rama nr 4 9 - B 75x18 SGU 0,665  CW+St+Snw 

20 Rama nr 4 8 - B 40x18 Ściskanie 0,658  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

171 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,656  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

15 Rama nr 3 8 - B 40x18 Ściskanie 0,618  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 
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172 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,609  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

176 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,599  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

39 Rama nr 8 8 - B 40x18 Ściskanie 0,569  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

44 Rama nr 9 8 - B 40x18 Ściskanie 0,553  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

34 Rama nr 7 8 - B 40x18 Ściskanie 0,552  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

10 Rama nr 2 8 - B 40x18 Ściskanie 0,528  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

24 Rama nr 5 8 - B 40x18 Ściskanie 0,521  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

29 Rama nr 6 8 - B 40x18 Ściskanie 0,518  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

187 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,451  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

477 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,441  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

414 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,437  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

402 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,433  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

474 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,430  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

418 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,429  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

349 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

353 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

367 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

376 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

385 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

394 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

403 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

413 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

427 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

428 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

446 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

452 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

499 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,427  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

366 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

375 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

384 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

393 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

433 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

434 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

447 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

453 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,426  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

475 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,425  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

398 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,424  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

416 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,424  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

489 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,424  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

498 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,422  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

473 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,420  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

401 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,419  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

496 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,419  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

14 Rama nr 3 9 - B 75x18 SGU 0,419  CW+St+Snw 

467 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,418  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

493 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,418  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 
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345 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

354 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

362 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

372 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

381 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

389 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

390 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

423 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

424 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

436 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

442 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

457 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,417  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

363 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

371 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

380 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

399 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

417 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

437 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

443 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

456 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,416  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

347 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,415  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

357 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,415  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

480 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,415  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

497 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,415  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

468 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,414  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

492 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,414  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

364 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

373 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

382 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

391 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

400 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

415 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

425 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

426 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

435 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

445 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

454 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,412  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

348 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

356 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

365 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

374 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

383 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

392 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

444 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

455 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 
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460 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,411  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

463 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,410  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

482 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,410  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

491 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,409  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

469 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,408  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

476 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,408  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

490 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,408  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

343 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,406  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

358 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,406  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

464 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,405  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

483 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,405  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

344 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,401  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

355 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,401  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

465 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,398  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

484 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,398  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

486 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,393  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

470 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,392  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

478 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,391  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

487 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,391  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

485 Krokwie 3 - B 15x5 Zginanie 0,388  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

188 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,387  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

466 Krokwie 3 - B 15x5 Zginanie 0,387  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

411 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,383  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

405 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,379  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

352 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,377  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

350 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,376  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

404 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,376  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

368 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

369 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

377 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

378 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

386 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

387 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

395 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

396 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

412 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

429 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

430 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

431 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

432 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

448 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

449 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

450 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

451 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,375  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

264 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,374  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 
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346 Krokwie 3 - B 15x5 Zginanie 0,371  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

351 Krokwie 3 - B 15x5 Zginanie 0,371  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

261 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,371  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

12 Rama nr 3 9 - B 75x18 SGU 0,371  CW+St+Snw 

5 Rama nr 1 8 - B 40x18 Ściskanie 0,367  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

49 Rama nr 10 8 - B 40x18 Ściskanie 0,364  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

18 Rama nr 4 9 - B 75x18 SGU 0,361  CW+St+Snz 

248 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,357  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

254 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,357  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

249 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,356  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

255 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,356  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

260 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,355  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

247 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,354  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

253 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,354  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

265 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,354  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

17 Rama nr 4 9 - B 75x18 SGU 0,353  CW+St+Snw 

259 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,352  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

266 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,352  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

276 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,348  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

273 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,347  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

332 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,347  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

336 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,347  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

479 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,346  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

277 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,346  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

272 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

285 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

288 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

300 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

312 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

321 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,345  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

284 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

289 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

296 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

297 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

301 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

308 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

309 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

313 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

320 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

327 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

328 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

333 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

335 Płatwie 4 - B 20x12 Zginanie 0,344  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

488 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,341  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

267 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,339  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

239 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 



Projekt: Przebudowa budynku magazynu   Data: 2021-09-23 
Pozycja: Dach budynku magazynu na materiały sypkie  

RM_3d v.: 8.81  licencja nr 15772  Strona: 39 

271 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

278 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

290 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

302 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

331 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

337 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,338  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

258 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

283 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

295 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

307 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

314 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

319 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

326 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,337  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

11 Rama nr 3 9 - B 75x18 SGU 0,335  CW+St+Snz 

279 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,331  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

191 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,329  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

185 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,326  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

270 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,326  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

83 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,325  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

246 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,324  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

252 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,324  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

291 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,318  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

51 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

167 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

282 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

294 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

303 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

306 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

315 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,317  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

235 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,316  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

318 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,316  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

325 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,316  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

330 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,311  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

338 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,311  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

169 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,309  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

13 Rama nr 3 9 - B 75x18 SGU 0,294  CW+St+Snz 

240 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,292  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

192 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,288  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

231 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,284  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

6 Rama nr 2 9 - B 75x18 Ściskanie 0,283  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

9 Rama nr 2 9 - B 75x18 Ściskanie 0,283  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

7 Rama nr 2 9 - B 75x18 Ściskanie 0,281  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

8 Rama nr 2 9 - B 75x18 Ściskanie 0,280  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

21 Rama nr 5 9 - B 75x18 Ściskanie 0,280  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

25 Rama nr 5 9 - B 75x18 Ściskanie 0,280  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

26 Rama nr 6 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 
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30 Rama nr 6 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

31 Rama nr 7 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

35 Rama nr 7 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

36 Rama nr 8 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

40 Rama nr 8 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

41 Rama nr 9 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

45 Rama nr 9 9 - B 75x18 Ściskanie 0,279  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

22 Rama nr 5 9 - B 75x18 Ściskanie 0,278  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

23 Rama nr 5 9 - B 75x18 Ściskanie 0,278  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

32 Rama nr 7 9 - B 75x18 Ściskanie 0,277  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

33 Rama nr 7 9 - B 75x18 Ściskanie 0,277  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

42 Rama nr 9 9 - B 75x18 Ściskanie 0,277  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

43 Rama nr 9 9 - B 75x18 Ściskanie 0,277  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

27 Rama nr 6 9 - B 75x18 Ściskanie 0,276  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

28 Rama nr 6 9 - B 75x18 Ściskanie 0,276  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

37 Rama nr 8 9 - B 75x18 Ściskanie 0,276  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

38 Rama nr 8 9 - B 75x18 Ściskanie 0,276  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

168 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,271  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

236 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,271  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

227 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,267  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

143 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,264  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

139 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,263  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

215 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,263  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

135 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,262  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

219 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,262  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

147 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,261  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

211 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,261  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

223 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,261  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

131 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,260  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

420 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,260  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

471 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,260  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

500 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,258  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

120 Brama 5 - B 15x15 Ściskanie 0,257  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

410 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,257  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

127 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,255  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

151 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,254  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

207 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,254  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

472 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,254  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

495 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,253  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

419 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,252  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

119 Brama 5 - B 15x15 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

361 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

370 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

379 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

388 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 
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397 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

406 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

407 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

408 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

409 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

421 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

422 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

438 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

439 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

440 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

441 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

458 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

459 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

462 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

494 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,251  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

123 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,250  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

342 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,249  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

360 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,249  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

461 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,247  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

481 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,247  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

155 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,246  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

203 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,246  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

242 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,245  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

341 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,244  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

359 Krokwie 3 - B 15x5 Ściskanie 0,244  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

232 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,240  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

195 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,238  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

163 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,237  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

159 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,236  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

199 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,236  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

268 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,235  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

280 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,234  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

257 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,230  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

269 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,225  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

228 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,223  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

244 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,222  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

216 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,220  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

212 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,218  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

220 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,218  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

142 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,217  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

224 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,217  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

138 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,216  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

134 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,215  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

146 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,215  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

130 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,214  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 
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281 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,209  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

292 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,209  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

126 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

208 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

245 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

251 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

293 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

304 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

305 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

316 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

317 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

324 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,208  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

150 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,206  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

329 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,202  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

339 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,202  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

106 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,198  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

122 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,194  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

99 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,191  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

256 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,189  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

250 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,188  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

204 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,186  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

154 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,185  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

274 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,185  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

263 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,184  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

275 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,184  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

262 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,181  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

67 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,179  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

334 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,177  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

340 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,177  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

286 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,176  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

298 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,176  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

299 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,175  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

310 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,175  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

311 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,175  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

322 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,175  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

323 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,175  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

196 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,174  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

287 Płatwie 4 - B 20x12 Ściskanie 0,174  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

117 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,173  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

164 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,172  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

200 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,172  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

158 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,171  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

74 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,170  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

91 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,166  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

1 Rama nr 1 9 - B 75x18 Ściskanie 0,166  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 
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4 Rama nr 1 9 - B 75x18 Ściskanie 0,166  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

46 Rama nr 10 9 - B 75x18 Ściskanie 0,164  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

50 Rama nr 10 9 - B 75x18 Ściskanie 0,164  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

3 Rama nr 1 9 - B 75x18 Ściskanie 0,163  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

2 Rama nr 1 9 - B 75x18 Ściskanie 0,162  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

89 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,161  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

105 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,161  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

107 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,161  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

47 Rama nr 10 9 - B 75x18 Ściskanie 0,160  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

48 Rama nr 10 9 - B 75x18 Ściskanie 0,160  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

116 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,150  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

73 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,147  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

57 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,145  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

598 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,142  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

75 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,141  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

595 Rama nr 3 6 - B 18x5 Zginanie 0,141  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

59 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,139  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

108 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,131  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

92 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,128  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

76 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,113  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

93 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,109  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

109 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,109  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

60 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,106  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

189 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,103  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

84 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,097  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snz 
(b) 

52 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,096  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snw 
(b) 

85 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,096  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

94 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,096  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

110 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,096  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

597 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,096  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

165 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,095  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

237 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,095  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

594 Rama nr 3 6 - B 18x5 Zginanie 0,095  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

77 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,092  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

53 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,091  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

61 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,090  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

95 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,087  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

111 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,087  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

233 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,086  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

101 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,082  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

241 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,082  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

62 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,081  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

86 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,081  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

54 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,080  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

78 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,079  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 
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90 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,079  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

69 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,078  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

112 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,077  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

96 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,075  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

63 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,074  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

79 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,072  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

68 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,070  
CW+1,35·0,85·St+1,5·(Snw
+0,6·W_n) (b) 

100 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,070  
CW+1,35·0,85·St+1,5·(Snz+
0,6·W_n) (b) 

229 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,069  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

58 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,065  
1,35·0,85·CW+St+1,5·Snw 
(b) 

113 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,065  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

64 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,064  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

80 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,063  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

97 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,063  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

102 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,060  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

225 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,060  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

136 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,059  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

140 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,059  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

144 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,059  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

213 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,059  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

132 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,058  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

148 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,058  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

209 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,058  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

217 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,058  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

221 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,057  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

114 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,056  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

87 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,055  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

65 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,054  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

70 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,054  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

128 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,054  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

205 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,054  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

81 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,053  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

98 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,053  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

152 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,053  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

55 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,050  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

124 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,049  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

88 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,047  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

104 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,047  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

66 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,046  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

118 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,046  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

160 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,046  CW+St+1,5·W_n (b) 

82 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,045  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

103 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,045  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

201 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,043  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

156 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,042  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

161 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,042  CW+St+1,5·W_n (b) 
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56 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,041  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

72 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,038  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

71 Brama 7 - B 20x5 Ściskanie 0,037  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

593 Daszek 6 - B 18x5 Skręcanie 0,037  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snz 
(b) 

596 Daszek 6 - B 18x5 Skręcanie 0,037  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

193 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,035  
1,35·0,85·(CW+St)+1,5·Snw 
(b) 

197 Daszek 6 - B 18x5 Zginanie 0,031  
1,35·(CW+St)+1,5·0,5·Snw 
(a) 

585 Jetki 1 - B 12x20 Zginanie 0,014  
1,35·(CW+St)+1,5·(0,5·Snz+
0,6·W_n) (a) 

586 Jetki 1 - B 12x20 Ściskanie 0,014  
1,35·(CW+St)+1,5·(0,5·Snz+
0,6·W_n) (a) 

587 Jetki 1 - B 12x20 Zginanie 0,014  
1,35·(CW+St)+1,5·(0,5·Snw
+0,6·W_z) (a) 

590 Jetki 1 - B 12x20 Ściskanie 0,014  
1,35·(CW+St)+1,5·(0,5·Snz+
0,6·W_n) (a) 

591 Jetki 1 - B 12x20 Ściskanie 0,014  
1,35·(CW+St)+1,5·(0,5·Snz+
0,6·W_n) (a) 

589 Jetki 1 - B 12x20 Ściskanie 0,013  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

588 Jetki 1 - B 12x20 Ściskanie 0,010  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

178 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,008  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snz 
(b) 

174 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,006  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snz 
(b) 

182 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,006  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snw 
(b) 

121 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

125 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

129 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

145 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

149 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

153 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

157 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

162 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

194 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

198 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

202 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,003  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

115 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

133 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

137 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

141 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

166 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

170 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,002  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snz 
(b) 

186 Daszek 6 - B 18x5 Ściskanie 0,002  
CW+1,35·0,85·St+1,5·Snw 
(b) 

190 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

206 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

210 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

214 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

218 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

222 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

226 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

230 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_n 
(a) 

234 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 

238 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 
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243 Daszek 6 - B 18x5 Rozciąganie 0,002  
1,35·CW+St+1,5·0,6·W_z 
(a) 
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